i

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO CONTRATO NUMERO
@ JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS C250457
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DIA MES ARO
FECHA: 03102012
CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
P.A.O. 2012 | FECHA No. LICITACION ‘ A0-019GYR084-N7-2012
iMon. ADJUDICACION ADJUDICACION DIRECTA BASE LEGAL ART. 41 y 42 FRACCION VIl DE LA LOPSRM
IL!CITACION TIPO NACIONAL | FECHA DE ADJUDICACION 03/10/2012 | PROGRAMADO S
DATOS DEL INMUEBLE CODIFICACION DENOMINACION
CIRCUNSCRIPCION 13 HIDALGO
LOCALIDAD
INMUEBLE
TIPO DE SERVICIO HGSZ No. 33 TIZAYUCA, HGO.
TIPO DE EXPLOTACION
UNIDAD PRESUPUESTAL
ESPECIALIDAD
SUBESPECIALIDAD
|PARTIDA PRESUPUESTAL 2506 SUBROGACION DE CONSERVACION DE BIENES MUEBLES

DESCRIPCION

TRABAJOS DE REMODELACION EN EL HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA No. 33 TIZAYUCA, HGO.

Cc

ONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INALTA, S.A.

DE C.V.

CALZADA DE VERACRUZ No. 211, COLONIA CUAUHTEMOC, C.P. 42020,

/_..

AR R e ALAN

DOMICILIO PACHUCA DE SOTO, HGO. TELEFONO | 017717131335
REPRESENTANTE LEGAL ARQ. ERNESTO DANIEL RAMOS HERNANDEZ
|REG‘ FED. CONT. INA 120307 RS2 | REG. PAT. IMSS | B70 39842 10 1 DIRECTORIO DELEGACIONAL | 122108
MONTOS Y FECHAS
IMPORTE CONTRATADO SIVA |$274,781.55 IMPORTE CONTRATADO C/IVA | $ 318,746.60
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PROG. 05-10-2012 PROG. 30-11-2012 REAL |
PENA CONVENCIONAL % $ CONVENIO  {No. 5
GARANTIAS

TIPO AFIANZADORA NUMERO IMPORTE VIGENCIA
ANTICIPO

CUMPLIMIENTO $  27,478.16

VICIOS OCULTOS

POR EL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DEL DPTO DECON: SERVACEQE Y SERVICIOS GENERALES




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

[ DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C250457

Contrato de obra publica bajo la condicion de pago sobre la base de precios unitarios que
celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo
se denominara “El Instituto”, representado en este acto por la C. Lic. Marisol Vargas
Barcena, en su caracter de Apoderado Legal del Instituto y por la otra Inalta, S.A. de
C.V., a quien en lo sucesivo se denominara “El Contratista” representado por el C. Arq.
Ernesto Daniel Ramos Hernandez, en su caracter de Representante Legal; a quienes
en forma conjunta se les denominaréd “Las Partes”; al tenor de las declaraciones y
clausulas siguientes:

Declaraciones:
L “El Instituto” declara que:

4. Es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacion y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

1.2. Su representante, la C. Lic. Marisol Vargas Barcena, con el caracter ya
mencionado, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato en representacion
de “El Instituto”, y acredita su personalidad con el testimonio que contiene la escritura
publica niumero 82014 de fecha 02 de mayo de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado
José Ignacio Senties Laborde, Titular de la Notaria nimero 104 de la Ciudad de
México, D.F.

I.3. La L.C. Carmen Espinos Patlan, Titular del Departamento de Conservacion y
Servicios Generales, interviene como representante del Area Responsable de la
Ejecucién de los Trabajos.

1.4 El inmueble ubicado en Rubi No. 3, C.P. 43800, en la Colonia Geovillas, de
Tizayuca, Hgo., donde se ejecutaran los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
es propiedad de “El Instituto”, el cual se acredita mediante documento consistente en
Escritura Publica No. 595 de fecha 17 de enero de 2002, Lic. José Gabriel Martinez
Pérez, Notario Publico No. 3, y del Patrimonio Inmueble Federal del Distrito Judicial de
Actopan, Hgo. y Registro Publico de la Propiedad No. 622 de fecha 19 de junio de 2002.

1.5 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la
autorizacién del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende del acuerdo
ntimero 0000422478-2012, de fecha 16 de agosto de 2012 emitido por la Jefatura de
Finanzas de “El Instituto”.

1.6 La adjudicacién del presente contrato, se realizd mediante el procedimiento de
contratacion por Adjudicaciéon Directa No. AO-019GYR084-N7-2012, cuya convocatoria
se difundié a través de Compranet el 17 de septiembre de 2012, con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 134, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y con fundamento en los articulos 41 y 42 fraccion VIl de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.7 La Residencia se ubicara en el sitio de ejecucion de los trabajos, con antelacién al
inicio de éstos y ha sido designado el C. Arq. Victor Montaio Quiroz, con Titulo de
Arquitecto y cédula profesional nimero 2993276, por escrito del Titular del Area
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Responsable de la Ejecucién de los Trabajos, como el servidor publico que fungira como
Residente Obra y como representante del “El Instituto” ante “El Contratista”.

1.8  Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado
en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 516, Esquina con Calle Canutillo No. 405,
Colonia Canutillo, C.P. 42070, Pachuca, Hgo.

Il. “El Contratista” declara que:

1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica numero 0833, de fecha 07 de marzo de
2012, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Habib Nicolas, Titular de la Notaria
numero 22, de Pachuca, Hgo., e inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de Pachuca, Hgo. con el folio nimero 13461*11, de fecha 08 de
marzo de 2012.

I.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato,
mediante el testimonio de la escritura publica nimero 0833, de fecha 07 de marzo de
2012, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Habib Nicolas, Titular de la Notaria
numero 22, del Distrito Judicial de Pachuca, Hgo., e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Pachuca, Hgo., con el folio nUmero 13461*11,
de fecha 08 de marzo de 2012 declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en
forma alguna.

I.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en
Proyectos y ejecucion de toda clase de obras de arquitectura e ingenieria civil, y
retine las condiciones de organizacidn, experiencia, personal capacitado y demas
recursos técnicos, humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para
llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato.

.4 Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: INA 120307 RS2
Registro Patronal IMSS: B70 39842 10 1
Registro INFONAVIT: B70 39842 10 1

I.5. Entregd el “acuse de recepcion’ con el que comprueba haber realizado ante el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT), la solicitud de opinién del cumplimiento de las
obligaciones fiscales, en los términos que establece el numeral 1.2.1.15, de la Resolucién
Miscelanea Fiscal para el afio 2011.

I.6. Acepta las obligaciones pactadas en la clausula Décima Tercera, punto 3, de
conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, ultimo parrafo, de la Ley del Seguro
Social, por cuanto al pago de cuotas obrero patronales.

I.7. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria, sus anexos y la
documentacion técnica con las que elaboré su proposicion.

I.8. Ha designado a la Arq. Ernesto Daniel Ramos Hernandez como Superintendente
Construccion, con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas

-

2 de 26



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C250457

con la ejecucion de los trabajos objeto del presente instrumento, aun los de caracter
personal, asi como tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Construccion,
cuenta con titulo de Licenciatura en Arquitectura y cédula profesional nimero 3916793,
expedida a su favor por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de
Educacién Publica.

I.9. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado
en Calzada de Veracruz No. 211, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 42020, Pachuca, Hgo.;
por lo que, por ninglin motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se
llevaran a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se
obliga a notificarlo por escrito a “El Instituto”, en el domicilio sefialado en la Declaracién
1.8, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion,
requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo
del presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente
sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 307, del Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria a la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de los
trabajos relativos a “Remodelacién en el HGSZ No. 33 Tizayuca, Hgo. y éste se obliga
a realizarlos hasta su total terminacion.

“E] Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos con estricta sujecion a la informacién
contenida en el presente contrato.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS.-
“E| Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos relativos a Remodelaciéon de acuerdo
con el contenido de los siguientes Anexos:

1. Especificaciones generales de construccion, guias técnicas.

2. Descripcion de la planeacién integral propuesta para la ejecucion de los
trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

3. Catalogo de conceptos conteniendo descripcién, unidad de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra, e importes por partida,
sub-partida, concepto y del total de la proposicion.

4. Programa de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de conceptos con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo.

5. Programas de erogaciones mensuales a costo directo, calendarizados y
cuantificado en partidas y sub-partidas, para los siguientes rubros:

v"  De utilizacién de la mano de obra;
»  De utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion, identificando su
tipo y caracteristicas;

-
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v De utilizacién de los materiales mas significativos y de los equipos de
instalacién permanente, expresados en unidades convencionales y voliumenes
requeridos;

v De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, administracion y ejecucion de los trabajos.

6. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
7. Procedimiento de Ajuste de Costos.

Estos anexos y los documentos de su proposicién firmados por “El Contratista”, en cada
una de sus hojas y aceptados por “El Instituto”, asi como la convocatoria, forman parte
del presente instrumento juridico y vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los
derechos y obligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
“E| Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion de los trabajos la
cantidad total de $274,781.55 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS 55/100 M.M.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- Las partes convienen que el plazo de ejecucién de
los trabajos sera de 57 dias naturales, obligandose “El Contratista” a iniciarlos el 05 de
octubre de 2012 y a terminarlos a mas tardar el 30 de noviembre de 2012, de
conformidad con el programa de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales,
dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, establecido en la
Clausula Segunda del presente contrato y, en su caso, las modificaciones convenidas que
lo afecte.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir
de que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en
que se firme por “Las Partes” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien
cuando con motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los
quince dias naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste
tendra el caracter del acta de extinciéon de derechos y obligaciones, documento en que
“Las Partes” deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “El Instituto” se obliga a poner a
disposicion de “El Contratista” el o los inmueble(s) en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, oportunamente a la fecha de inicio de los trabajos,
prevista en la Clausula que antecede. La entrega del o los inmuebles por parte de
“E| Instituto” debera constar por escrito.

El incumplimiento de “El Instituto” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos, lo que se formalizara mediante convenio.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos, desde el momento en que el

inmueble se ponga a disposicién de “El Contratista”, seran responsabilidad de éste.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION.

——
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Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los
trabajos objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la(s)
estimacién(es) mensuales por unidad de concepto de trabajo terminado, conforme al
programa de ejecucion convenido, mismas que seran presentadas por “El Contratista” a
la Residencia de “El Instituto” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha
de corte, siendo éste, el Ultimo dia habil de cada mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimacion(es) dentro de los
6 (seis) dias naturales a que se alude en el parrafo anterior, la(s) estimacion(es)
correspondiente(s) se entendera(n) que se presenta(n) en la siguiente fecha de corte, sin
que ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”.

“E| Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara las
estimaciones elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a 15 dias
naturales siguientes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuara en las oficinas dela
Delegacion Estatal Hidalgo, ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 516,
Esquina con Calle Canutillo No. 405, Colonia Canutillo, C.P. 42070, Pachuca, Hgo.,
dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en
que haya sido autorizado por el Residente y “El Contratista” haya presentado la factura
correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electronica, previa
solicitud de “El Contratista” ante El Departamento de Tesoreria dependiente de la
Jefatura de Finanzas de la Delegacion Estatal Hidalgo, responsable de efectuar dichos
pagos.

“E|] Contratista” es el Unico responsable de que las facturas que presente para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la
omisién de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar
gastos financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto” revisara la
o las factura(s) y, si retine los requisitos administrativos y fiscales, tramitara y realizara el
pago de la o las estimacion(es) de que se trate(n); en caso de que las facturas entregadas
por “El Contratista” para su pago presenten errores o deficiencias, el area responsable
de efectuar el tramite de pago, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito al contratista las deficiencias que debera corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las
correcciones por parte de “El Contratista” no se computara como parte de los veinte
dias naturales con los que cuenta “El Instituto” para el pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que
“E| Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron
autorizada(s).
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Todas las estimaciones para su procedencia por trabajos ejecutados deberan incluir: la
clave, descripcién, unidad de medicion, cantidad e importes de cada uno de los
conceptos, acompafiada, entre otros de: nimeros generadores, notas de bitacora en
donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la estimacion, croquis, controles de
calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, andlisis, calculo e integracion de los importes
por estimacién y deméas documentos que consideren necesarios

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptaciéon plena de los
trabajos, ya que “El Instituto” tendra el derecho de reclamar a “El Contratista” por
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

El pago de los ajustes de costos directos se efectuara en las estimaciones de ajustes de
costos siguientes al mes en el que se haya autorizado el ajuste de aumento o reduccién,
considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, sujetandose a lo
pactado en la Clausula Octava del presente instrumento juridico. Las estimaciones para
su procedencia deberan acompaiiarse de la documentacion que sustente el incremento
y/o reduccién que se haya autorizado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos,
“E| Instituto”, a solicitud de “El Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando “Las Partes” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre
las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “El Instituto” se percate de ese hecho,
“E| Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los
intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el articulo 55, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “El Instituto”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“E| Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO.- “Las Partes” estipulan que el procedimiento de ajuste de
costos, que se aplicara durante la vigencia del contrato, es el relativo a la revision de cada
uno de los precios unitarios para obtener el ajuste, conforme a lo establecido en “Anexo
Procedimiento de Ajuste de Costos”, que forma parte integral del presente instrumento,
por lo que éste no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, obligandose
“E| Contratista” a solicitarlos por escrito ante “El Instituto”.

Los ajustes de costo directo se originaran cuando a partir del acto de la presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
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presente instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de
los trabajos aln no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, cuando
dichos costos procedan, deberan ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “El Contratista” quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicaciéon de los
indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la
solicitud, estudios y documentacién que la soporten, si es a la baja, sera “El Instituto”
quien lo determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria
que lo justifique.

Trascurrido el plazo estipulado en el parrafo anterior, “El Contratista” perdera la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos y “El Instituto” de realizarlo a la baja.

“E| Instituto” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “El Contratista”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir el oficio de resolucién que
proceda, en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Para tal efecto, “El Instituto” al recibir la solicitud de ajuste de costos revisara el estudio
y la documentaciéon soporte que integra la solicitud, en caso de que se detecten
deficiencias o identifique que esté incompleto, apercibiré por escrito a “El Contratista”,
para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error
o complemente la informacién solicitada. Si transcurrido dicho plazo no diere repuesta al
apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendra por no presentada la solicitud de
ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el
pago de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga
autorizado, no siendo necesaria la formalizacién de convenio alguno.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la
realizacion de los trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de
los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo
de utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estara
sujeto a ajuste, de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “El Contratista”
haya considerado en su proposicion.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
electrénica de obra publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por
medios remotos de comunicacion electronica, y constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes”. en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se
presenten durante la ejecucién de los trabajos, quedando el resguardo de la informacion a
cargo de la Secretaria de la Funcién Publica.

El Residente de “El Instituto” y el Superintendente de “El Contratista” para el acceso a
la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de
usuarios y contrasefias respectivas que les otorgue “El Instituto”.
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La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el
contrato, por el Residente, con la participacion del Superintendente de “El Contratista” y,
en su caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollarén; la inscripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi
como al superintendente de “El Contratista”, quienes seran los responsables para
realizar registros en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza
para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BEOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por
el articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar:

1. La autorizacién de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento
constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La autorizacion de estimaciones.
3. La aprobacion de ajuste de costos.

4. La aprobacién de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades
adicionales.

5. La autorizacién de convenios modificatorios.
6. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

7. La sustitucion del superintendente, del anterior residente y de la supervision, en
su caso.

8. Las suspensiones de trabajos.
9. Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos.

10. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion
convenido.

11. La terminacion de los trabajos.

12. El avance fisico y financiero de la obra en las fechas de corte sefialadas en el
contrato.

13. El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que
se establezca en el contrato 0 mensualmente.

14. Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente
gue deban implementarse.

15. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o
con la residencia, asi como el seguimiento a los mismos.
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Al Superintendente de “El Contratista” correspondera registrar:

1. La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento
constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecucion convenidos.

2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.
3. Lafalta o atraso en el pago de estimaciones.
4. La solicitud de ajuste de costos.

5. La solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo original y cantidades
adicionales;

6. La solicitud de convenios modificatorios.
7. El aviso de terminacion de los trabajos.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin
perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitacora
cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.

“E| Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “El Contratista”, fungira como su representante en el sitio
de ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, ademas, tendra las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato,
obligandose aplicar la informacién técnica establecida en el presente contrato y sus
anexos.

El Superintendente de “El Contratista”, debera conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programas
de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora,
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de Ia ejecucion
de los trabajos materia de este contrato.

«E| Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
“E] Contratista”, y éste tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su
vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que
“El Contratista” sera el Unico responsable de:

1. La ejecucion de los trabajos;

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades
competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via publica; proteccién
ecologica y de medio ambiente que rija en el ambito federal, estatal o municipal, asi como
a las instrucciones que al efecto le sefiale “El Instituto”.
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3. Cubrir los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones
referidas en el inciso que antecede;

4. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten
acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

5. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de
parte de “El Instituto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello,
ni modificacion alguna al plazo de ejecucién contratado;

6. Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “El Instituto” y/o a terceros;

7. Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato,
hasta el momento de su entrega a “El Instituto”.

8. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas
donde se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud.

9. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los
trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de
que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos;

10. Que los materiales, maquinaria y equipos de instalacién permanente, cumplen con el
grado de contenido nacional de por lo menos el 50 % (cincuenta por ciento), en
términos de la Quinta Disposicion General del Acuerdo por el que se establecen las
Reglas para la Aplicacién del Requisito de Contenido Nacional en los Procedimientos de
Contratacién de Obras Publicas que celebren las Dependencias y Entidades de la
Administracion Publica Federal.

11. Que la garantia de fabricacion del equipo que se extienda a favor de "El Instituto”,
tendra una vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se encuentre instalado,
probado, puesto en marcha y recibido por “El Instituto” a su entera satisfaccion;

12. Proporcionar las guias mecanicas, 3 juegos de los manuales de operacion, los cuales
podran presentarse en el idioma del pais de origen de los bienes, acompafiados de sus
traducciones simples al espafiol, y demas referencias técnicas para la instalacion, puesta
en marcha y uso de los equipos de instalacion permanente, asi como que garantiza la
existencia de refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios, y

13. Capacitar al personal de “El Instituto”, mediante personal técnico calificado, para el
uso y operacion del equipo de instalacion permanente;

14. Resguardar hasta la conclusién de los trabajos a satisfaccion de “El Instituto”, un
respaldo impreso asi como en medio magnetico, optico o cualquier tipo de tecnologia
existente de almacenamiento de informacién, de los informes y reportes que se generen
durante la ejecucion de los trabajos, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la
entrega final a “El Instituto”.
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15. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

16. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la
realizacién de los trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna
accion o derecho que hacer valer en contra de “El Instituto”.

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “El Contratista”, para la correcta ejecucion de la
obra se obliga a tramitar ante las autoridades competentes, los permisos siguientes,
NINGUNO, los cuales seran por cuenta y a cargo de “El Contratista”.

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1. “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado
por “El Instituto”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2. “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al millar
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que se autoricen para pago,
por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspeccion y control a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el articulo 191, de la Ley Federal de
Derechos.

3. “El Contratista” podra solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimacion a
“El Instituto”, a través de las Areas Responsables de Recaudacion y Finanzas, que de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 B, ultimo parrafo, de la Ley del Seguro
Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y
exigibles a favor de “El Instituto”, durante la vigencia del presente contrato, le sean
aplicados como descuento en las estimaciones de los recursos que le corresponda
percibir con motivo del presente instrumento juridico, contra los adeudos que, en su caso,
tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DECIMA CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“E] Contratista” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de
“El Instituto”, en la forma y términos siguientes:

1. De cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “ElInstituto”, para
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la
CLAUSULA TERCERA, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por
Institucién Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.

La poéliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “E| Instituto” para su cancelacion
una vez que “El Contratista” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos 0
cualquier otra responsabilidad.

2. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al
concluir los trabajos, “El Contratista” debera constituir garantia, por un plazo de 12
(doce) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepciodn Fisica de los
Trabajos, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la
que entregara previo a la entrega fisica de los trabajos, recibiendo a cambio la constancia
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de recepciéon correspondiente; dicha garantia podra constituirla en cualquiera de las
formas siguientes:

v Poliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente autorizada para
tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, (Anexo AF.03) por el
equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir Impuesto al Valor Agregado, del monto total
ejercido de los trabajos;

¥ Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin
incluir Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de los trabajos, o bien,

v Aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) sin
incluir Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso especialmente
constituido para ello, los recursos aportados deberan invertirse en instrumentos de renta
fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por
“El Contratista”, bajo las siguientes condiciones:

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso,
“E| Contratista” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para
lo cual “El Instituto” instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” debera obtener de
«E] Instituto” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion
de que se trate.

Si la garantia se constituye mediante poliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto
en la pdliza de garantia otorgada.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “El Contratista” en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la
garantia a que se refiere esta clausula, “El Instituto” debera hacerlo del conocimiento de
la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a
“E|] Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se
hayan realizado, “El Instituto” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la
garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez
hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente inciso.

Las pélizas de fianza, o en su caso la carta de credito irrevocable, de las que se hace
referencia en esta Clausula, deberan ser entregadas por “El Contratista” a “El Instituto”
en las oficinas de Supervision de Conservacion ubicadas en Boulevard Luis Donaldo
Colosio No. 516, Esquina con calle Canutillo No. 405, Colonia Canutillo, C.P. 42070,
Pachuca, Hgo., en horario de oficina.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atraso en la ejecucion de los
trabajos por causas imputables a “El Contratista”, que seran determinadas en funcion
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del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, en los términos y
condiciones siguientes:

“E|] Instituto” aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas por atraso en la
ejecucion de los trabajos, como descuentos en las estimaciones, el 15 (quince) %
mensual. '

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de los
trabajos se establecera durante la vigencia del programa de ejecuciéon convenido y se
determinara en la fecha de corte pactada en el contrato, por los trabajos que no se hayan
ejecutado oportunamente en el periodo de que se trate, a cuyo importe se habra de
aplicar el porcentaje determinado como retencion.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al
programa convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“E] Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le
haya aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al
programa de ejecucion convenido vigente.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada y trabajos
pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista”, éstas seguiran en poder de
“El Instituto”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo, se hara efectiva contra el importe
de las retenciones econémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones, “El Instituto”
procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

“E| Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion definitiva por
atraso en la terminacién de los trabajos, como descuentos en las estimaciones, el §
(cinco) al millar por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término
pactada contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del
contrato, considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de los Trabajos Ejecutados
con Atraso, el producto que resulte de multiplicar los Dias Transcurridos de la Obra
Ejecutada con Atraso por el 5 (cinco) al millar por dia de atraso, considerando la fecha de
corte para el pago de las estimaciones

“| as Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales y sancién definitiva contra el importe de las retenciones econdémicas que
se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar,
éste se aplicara como descuento en la estimacion que se genere por los trabajos
ejecutados con atraso, durante el periodo de espera para la conclusion de los trabajos,
considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.
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Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacién de la
formula siguiente:

SD = ITEA*DTOEA*TM de donde:
SD = Sancion Definitiva.

ITEA = Importe de los Trabajos Ejecutados con Atraso.

DTOEA = Dias Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso.
TM = Tanto al Millar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales por “El Instituto”,
éstas se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de bitacora u oficio.
E| monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso
fortuito o fuerza mayor, durante la ejecucion de trabajos.

Lo descrito en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- “El Instituto”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este contrato
por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del
presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su
caso, la temporalidad de ésta no podréa ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificara a “El Contratista” de la suspension total
o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a
su personal, maquinaria y equipo.

“El Instituto” procederd a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de “El Contratista”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacién de los trabajos en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la
especialidad, partida o subpartida o en su caso, del concepto de trabajo suspendidos, de
acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucién convenido; su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “El Contratista” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperat?Les, en términos de lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo
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y 62, fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
145 y 146, de su Reglamento.

Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspensiéon de los trabajos y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato.
En este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los
conceptos enunciados en las fracciones |, Il y Il del articulo 149, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, “Las Partes” podran acordar que los
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA SEPTIMA.— CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucion de los
trabajos, “El Contratista” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales
o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito
a “Ellnstituto” a través de la Residencia quien resolvera lo conducente.
“E| Contratista” solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito
o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de
emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “El Instituto” quien requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos
sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la
Bitacora por el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se
deberan aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por
utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “El Contratista” por cantidades o conceptos
de trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el
catalogo de conceptos del contrato, podra “El Instituto” autorizarlos previamente a la
celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de los trabajos, por conceptos no
previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, “El Instituto” junto con
“E| Contratista”, procederan en el orden y manera que dispone el articulo 107, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
tomando en cuenta que cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la
anterior.

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “Las Partes” convienen que
dentro del presupuesto autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones
fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante la formalizacién de convenios, tomo a
continuacion se indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen
incremento o reduccién en el monto o plazo. En cualquier momento se podran modificar

=
—

15 de 26



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

‘ DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C250457

las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnoldgico, de
ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaciéon de dichas
especificaciones representan la obtencion de mejores condiciones para el Estado.

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido en este contrato o del
plazo de ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados, “El Instituto” a
requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, solicitara a la
Secretaria de la Funcién Publica, la autorizacion para revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados, y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Serd necesario solicitar de
manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica, en los casos
siguientes:

¥  Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el presente contrato;

v Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en este contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

v Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente
instrumento juridico se incrementen en més de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacion del monto y plazo en el
porcentaje antes sefialado, no se requerira autorizacién de la Secretaria de la Funcion
Publica, debiendo el Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos junto con
“E| Contratista” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso,
al ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento, que establece el articulo 102,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen
técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se
consideraran parte del contrato y por lo tanto obligatorias para “Las Partes” que los
suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados
previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la clausula Décima
Séptima que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y
administraran de manera independiente a los originalmente pactados en el presente
contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico
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y los emitidos en el o los convenios pueden incluirse por “El Contratista” en la misma
estimacion distinguiéndolos unos de otros, en cuyo caso se anexara la documentacion
que los soporte para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “El Contratista” a realizar la
modificacion correspondiente a la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje
estipulado en el punto nimero 1 de la Clausula Décima Cuarta de este contrato, lo que
se hara a mas tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

Las partes acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al
contrato, la suscripcion de o los convenios se realizaréa dentro de los 45 (cuarenta y cinco)
dias naturales contados a partir de la citada determinacion, mismos que deberan contener
los requisitos minimos que refiere el articulo 109, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “El Contratista” notificara a
“E| Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de los trabajos, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que
la soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepcion de los trabajos objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por
los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
164, 165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

“E] Instituto” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos, cuando a juicio del
mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de \utilizarse y
conservarse; para ello “El Contratista” se obliga a notificar mediante Bitacora o por
escrito su terminacién a “El Instituto”, cuando menos con 15 (quince) dias naturales
previos a la fecha de terminacién de los mismos.

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar la debida terminacion de los trabajos conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos “El Instituto”,
contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales para realizar la recepcion fisica,
mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que contendra como minimo los
requisitos que establece el articulo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacién de los trabajos entregados, “El Instituto” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacion,
conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “El Instituto”, por conducto del
Residente, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y maghnitud de los
trabajos a corregir, se podra conceder a “El Contratista” una prorroga por el periodo que
acuerde con “El Instituto”, para la reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se
aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “El Contratista” haya
reparado los trabajos, “El Instituto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya
lugar, sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescisién administrativa de este
contrato.
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir
en la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este
caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue concluida en el
plazo convenido.

VIGESIMA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato “El Instituto”, no autoriza la subcontratacion.

Para efectos de las pruebas de laboratorio que subcontrate “El Contratista”, éste se
obliga a realizarlas con laboratorios certificados conforme a lo establecido en la Ley
Federal sobre Metrologia y Normalizacién, lo que sera verificado por la Residencia de
“El Instituto”.

“Las Partes” convienen que en la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato,
“El Instituto” no autoriza subcontratacion, pero, si por la naturaleza y especialidad de los
trabajos, se requieren subcontratar y no se previé desde la convocatoria, “El Contratista”
podra solicitar a “El Instituto”, a través del Titular del Area Responsable de la Ejecucion
de los Trabajos la autorizacion correspondiente, aceptando expresamente que tal
circunstancia en ningun caso significara ampliacién al monto o plazo del contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.-
“E| Contratista” se obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor
de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del
presente contrato; a excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “El Instituto”, a
través de el responsable técnico, cuando menos con 15 dias naturales a su vencimiento,
la que resolvera lo procedente en un término de 5 (cinco) dias naturales contados a partir
de la presentacion del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacion se enviara a El
Departamento de Tesoreria dependiente de la Jefatura de Finanzas de la Delegacion
Estatal Hidalgo ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 516, Esquina con
Calle Canutillo No. 405, Colonia Canutillo, C.P. 42070, Pachuca, Hgo., con un minimo
de 5 (cinco) dias naturales anteriores a su vencimiento, para su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacioén de la persona a favor
de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una
copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, y
demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para
efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a que
hace referencia el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

VIGESIMA SEGUNDA.-TERMINACION ANTICIPADA.- “ElInstituto” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin
necesidad de que medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o

perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
T
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contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la
Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
Décima Sexta del presente contrato, en este Ultimo caso “El Instituto” se obliga a dar
aviso por escrito a “El Contratista” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto”, la terminacién anticipada del contrato, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en la Bitacora y “El Instituto”
levantara un acta circunstanciada en términos de lo sefialado en el articulo 151, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante
la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar los trabajos ejecutados, asi como los
gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO.- “Ellinstituto” se obliga a notificar a
“E| Contratista”, a través de su Representante Legal o su Superintendente, en la fecha
de recepcion de la entrega fisica de los trabajos, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo
que no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de
ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por
trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos.

“E] Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el
articulo 170, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de los Trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “El Contratista”
no acuda para su elaboraciéon dentro del plazo sefialado, “El Instituto” procedera a
elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “E| Contratista” dentro del plazo
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

“E| Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los 20
(veinte) dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “E| Instituto”, dicho saldo “El Contratista”
acepta que sean deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a
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lo previsto por el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “El Instituto” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre
“Las Partes”, “ElInstituto” procedera a levantar de forma simultdnea el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la
cual debera contener los requisitos minimos a que alude al articulo 172, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA CUARTA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”
convienen que “El Instituto”, de conformidad a lo establecido por el articulo 157, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra
llevar a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de
declaracion judicial de los tribunales competentes, si “El Contratista” incurre en
cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o0 reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “El Instituto”.

3. No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el
Residente o, en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este
Contrato y sus anexos, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion vy,
que a juicio de “El Instituto”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “El Instituto”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar
con autorizacién previa y por escrito de “El Instituto”.

8. No dé a “El Instituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales y trabajos.

9. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA QUINTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-
«“| as Partes” convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en alguna de
las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision
administrativa se sujetara a lo siguiente:
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1. El procedimiento iniciara a partir de que “El Instituto” le notifique a “El Contratista”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias
que motivaron su determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un
término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en
su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El Instituto” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “El Instituto”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1(uno) de esta
clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “El Instituto”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este
contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion correspondiente a
“El Contratista”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la
determinacion de la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en
su caso “EL Instituto” le haya entregado a “El Contratista”, asi como considerar en su
integracion la recepcion de los trabajos que haya realizado “El Contratista” hasta la
rescision del contrato, asi como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la
obra o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de
utilizacién dentro de los trabajos pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el
articulo 62, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161,
de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las
garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision
administrativa.

“E| Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno
o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “El Instituto” procedera a tomar
inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso procederad a suspender los trabajos, levantando
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con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que
se encuentre la obra, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y debera
elaborarse en términos del articulo 159, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescision que proceda.

“E| Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

“E| Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados
de la rescision con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”.

VIGESIMA SEXTA- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” tendra entre otras
funciones las siguientes:

1. Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de los trabajos.

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucién de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones,
dudas o solicitudes de autorizacion que presente el Superintendente de Construccion de
“E| Contratista” y, en su caso, el supervisor, con relacién al cumplimiento de los
derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

4. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas
en los articulos 19 y 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

5. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la
suscripcién de cualquier convenio modificatorio que implique la erogacion de recursos.

6. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena que
antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como por
medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el
Superintendente de Construccion de “El Contratista”. Cuando la Bitacora se lleve por
medios convencionales, ésta quedara bajo su resguardo.

7. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo,
tiempo y apego a los programas de ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los
avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el presente contrato.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectonicos, funcionales, de
proceso, entre otros, debera recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los
responsables de las areas correspondientes.

8. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos
arquitecténicos y de ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construccion, catalogo de conceptos con sus
analisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio, programas de
ejecucion y suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance de servicios.
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9. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y
equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el este contrato.

10. Recibir las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de pago correspondiente
y registrar en la Bitacora la fecha de recepcion de las mismas.

11. Autorizar las estimaciones, en ese sentido deberd determinar y/o constatar las
deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se trata
(amortizacién de anticipos, penas convencionales retenciones ylo descuentos,
recuperacion de pagos en exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por conceptos de
Derechos entre otros), verificando que cuenten con los nimeros generadores que las
respalden.

12. Recibir cuando proceda, las solicitudes de ajuste de costos que se formule por escrito
“E| Contratista”, de conformidad con este contrato, acompafiadas de los estudios y
documentacion que las soporten, dentro del plazo previsto en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

13. Coordinar con los servidores publicos responsables las terminaciones anticipadas o
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos,
debiéndose auxiliar de “El Instituto” para su formalizacion.

14. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios al presente
contrato, elaborando previamente el o los dictdmenes técnicos que justifiquen de manera
fundada y motivada, las razones para realizar las modificaciones de acuerdo a lo
estipulado en la clausula Décima Octava precedente.

15. Rendir informes con la periodicidad establecida, asi como un informe final sobre el
cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos legales, técnicos, econdémicos,
financieros y administrativos.

16. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos.

17. Informar formalmente al Superintendente de “El Contratista” sobre las desviaciones
o atrasos que detecte solicitindole su correccién, y efectuar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora.

18. Verificar la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que el Area requirente
reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operacién, asi como los planos
correspondientes a la construccion final, los manuales e instructivos de operaciéon y
mantenimiento y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados.

19. Presentar a “El Instituto” los casos en los que exista la necesidad de realizar
cambios al proyecto, a sus especificaciones o a este contrato, a efecto de analizar las
alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion vy
necesidad de prorrogar o modificar el presente instrumento juridico.

20. Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran,
considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de
Aplicacion General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de agosto de 2010, asi como
aquéllas que le encomiende “El Instituto”.
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21. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la informacion
relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se
desarrollara la obra y del sitio de los trabajos, asi como de las diversas partes y
caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacion necesaria que le permita
iniciar los trabajos y su supervision segun lo programado vy ejecutarios
ininterrumpidamente hasta su conclusion.

22. Participar en la entrega fisica del sitio de la obra al Superintendente de Construccion
de “El Contratista” y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel vy demas
elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos.

23. Obtener la ubicacion de las obras inducidas y subterraneas y realizar con
“El Contratista” el trazo de su trayectoria.

24. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de los trabajos, el
cual contendra, entre otros, los siguientes documentos:

v Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas,
las especificaciones y los planos autorizados.

Matrices de precios unitarios.

Modificaciones autorizadas a los planos.

Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra.

Permisos, licencias y autorizaciones.

Contratos, convenios, programas de obra y suministros, numeros generadores,
cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto.

v Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas.
v Manuales y garantia de la maquinaria y equipo.

S S

25. Vigilar la adecuada ejecucién de los trabajos y transmitir a “El Contratista” en forma
apropiada y oportuna las ordenes.

26. Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido considerando las fechas y las
actividades criticas que requieran seguimiento especial, asi como sobre las diferencias
entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicaciéon de
retenciones econémicas, penas convencionales, descuentos o la celebracion de
convenios.

27. Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de los
trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato.

28. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de “El Contratista” para analizar
el estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las minutas y en
la Bitacora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

29. Vigilar que el Superintendente de “El Contratista” cumpla con las condiciones de
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos.

30. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente  de
“E| Contratista”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar
que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.
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31. Llevar el control de las cantidades de obra realizados y de las faltantes de ejecutar,
cuantificandolas y conciliandolas con el Superintendente de “El Contratista”; para ello,
deberan considerar los conceptos del catalogo contenido en la proposicion de
“E| Contratista”, las cantidades adicionales a dicho catalogo y los conceptos no previstos
en el mismo.

32. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, la amortizacién de anticipos, las retenciones econdmicas, las penas
convencionales y los descuentos.

33. Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la
maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos
contenido en la proposicién de “El Contratista”, presentados por la Superintendente de
“E| Contratista” para su aprobacion.

34. Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas
que tengan asignada dicha tarea;

35. Analizar detalladamente el programa de ejecucion convenido considerando e
incorporando, segun el caso, los programas de suministros que “El Instituto” haya
entregado a “El Contratista”, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos
y accesorios de instalacion permanente;

36. Vigilar que los materiales, la mano de obra, la magquinaria y los equipos sean de la
calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que el Superintendente de
“E| Contratista” presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados.

37. Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido;

VIGESMA SEPTIMA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que
“E| Instituto” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con
“E| Contratista”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion
de los trabajos objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal
depende exclusivamente de “El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patron, ni aun substituto, v
“El Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil,
fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a
generarse.

“E| Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA OCTAVA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO
Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “Las Partes”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan
discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse
e informarse por “Las Partes” mediante nota en la Bitacora, acordando que resolveran la
discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho
registro, en consecuencia, la solucién y las acciones a implementar, de igual forma se
asentaran por las partes en la Bitacora.

Y

25 de 26



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

i DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
@ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
Contrato No. C250457

VIGESIMA NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las
clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal,
a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles y demas ordenamientos aplicables.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion vy
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes ubicados en la ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., renunciando a
cualquier otro fuero presente o futuro que por razon de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y
que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de
la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de
Pachuca de Soto, Hgo., el dia 03 de octubre de 2012,

\

Por “EL\INSTITUTO” | Por “EL CONTRATISTA”
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