INSTITUTCQ MEXICANG DEL SEGURO SOCIAL
Delegacion Regional Nuevs Leon
Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construccion y Planeacion Inmobiliaria
Contrato de Servicios relacionados con la Obra Publica sobre la Base de Precios
Unitarios vy Tiempo Determinado No. €252812, Con el No. de compromiso C252812.

Contrato de obra publica sobre la base de preciy alzado y tiempo determinado, que
celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo
se denominara “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C. Ing. Jorge Luis
Hinojosa Moreno, en su caracter de Representante Legal y por la otra Da Vinci Buffete
Constructivo y Diseiio, S.A. de C.V. a quien en lo sucesivo se denominara “EL
CONTRATISTA”, representado por la Arq. Hector David Canales Salas, en su caracter
de Representante Legal; al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

DECiL.ARACIONES:

. “EL INSTITUTO” declara que:

1.1. Es un organismo publico descentralizado de la Adrainistracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que tiene a su-cargo la organizacion y
administracién dal Seguro Social, como un servizio plblico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 ¢ 5, de la Ley del Seguro Social.

1.2, Su representante, el C. Ing. Jorge Luis Hinojosa Moreno, con el caracter ya
mencionado, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato en
representacion de “EL INSTITUTO’, y acredita su personalidad con el testimonio
gue contiene la escritura publica m::mero 81,805 de fecha 07 de Marzo de 2007,
otorgada ante la fe del Lin. José Ignacio Santies Laborde Titular de la Notaria
nimero 104 de la Ciudad de México Distrito Federal.

1.2. Para cubrir las erogacicnes que se deriven del presente contrato, se cuenta con la
autorizacion del presupuesto correspondiente, tal zomo se desprende del Oficio de
Registro de Inversion Fisica (ORIF) No. 209001-142900/11037, de fecha 27 de
Octubre de 2011, Dictamen de Disponibilidad Presupuestal No. 0000003775-2012,
de fecha 27 de Octubre de 2012.

l.4. La adjudicacion del presenie contrato, se realizé mediante el procedimiento de
Adjudicacién Diorecta nimero AD-2012-DNi-154 con fundamento en lo dispuesto
por et articulo 27 fraccidn !l y 42 fraccién |l de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados ccn las Mismas.

1.5. Sefiala como domicilio para los afectos que se deriven de este contrato, el ubicado
en Gregorio Torres Quevedo 1950 Ote. C. P. 64070, Centro en Monterrey. N. L.

1.6. Con antelacién al inicio de los trabajes respectivos, establecera la residencia de
obra y designara por escrito, a través de Departamento de Construccién y
Planeacién Inmobiliaria dependiente de la Jefatura de los Servicios
Administrativos al Residente de Obra, mismo gue fungira como su representante
ante “EL CONTRATISTA”, quien debera ubicarse en el sitio de ejecucion de los
trabajos, desempefiando las funciones establecidas en los articulos 53, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios: Re!aC!onados conlas Mismas, y 113 de su Reglamento.

1.7. Con antelacion al inicio de los trabajos respectlvo establecera la  residencia de
obra y designard por escrito, a través de Departamento de Construccion y
Planeacion Inmobiliaria depeniiente de la Jefatura de los Servicios
Administrativos al Residente de Obra, :nismo que fungira como su representante
ante “EL CONTRATISTA”, quien deberd ubicarse en el sitic de ejecucion de los
trabajos, desempefiando las funcionss establesidzs en Relne las condiciones de
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organizacion, experienciz. personal capacitado y demas recursos técnicos,
humanos, econdmicos necesarios y la capaczdad legal suficiente para llevar a cabo
los trabajos objeto del prese:ite contrato.”

“EL CONTRATISTA” declara que: - Tiene !a capacidad juridica para contratar y
obligarse en los términos de este contrato.”

Es una persona moral constituida de conformidad con las Leyes mexicanas,
segun consta en el testimonio de la Escritura Plblica nimero 22,340, de
fecha 16 De Abril de 20012, pasada ante la fe del sefior Lic. Jose Mauricio
del Valle de la Garza de la Notaria No. 139. dal Municipio de Monterrey, N.
L., e inscrita en el Regiitro Pa’;b_]icq,de la Propiedad y del Comercio de la
Ciudad de Monterrey, N. i.., con ei folio N° 10J686-1 libro N° 662 de fecha
24 de Abril de 2012.

Acredita la personalidad ds: su representante como Representante legal de la -
misma, la cual bajo protesta de decir verdad ynanifiesta que no le ha sido
revocada, ni limitada en forma alguna, ccii- el testimonio de la Escritura
Puablica No. 22,340 de fecha 23 de Abril de 2008 pasada ante la fe del sefior
Lic. Jose Mauricio del Valle de la Garza, Titular de la Notaria No. 139 del
Municipio de Monterrey, N. L., e irccrita er el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, N. L., con el folio N°
662 de fecha 24 de Abril de 2012, declarando hajo protesta de decir verdad,
gue las facultades que tu.ne conferidas, no le han sido revocadas o iimitadas
en forma alguna.

Cuenta con los registros sngu:entes

Registro Federal de Coniribuyentes: DVBOBO‘¢30159
Registro Patronal IMSS; 3493481810-6

Entregd el “acuse de rec.ep_clon con ei que romprueba haber realizado ante el
Servicio de Administracion Tributaria (SAT), l2 solicilud de opinién del cumplimiento
de las obligaciones fiscales, en los términcs que es:ablece el numeral 1 de la regla
1.2.1.16, de la resolucién MIS\ slanea Fiscal parz 2049,

Bajo protesta de decir vewad ;aanifiesta que se zncuentra al corriente en el pago de
cuotas obrero paironales, eceptando en consecuencia las obligaciones pactadas en
la clausula Décima Tercera, de conformidad con lo establemdo en el articulo 40 B,
Gltimo pérrafo, de la Ley de! bﬂguro Social.

Conoce el contenido y ius requ isitos que estaolece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados coun las Mismas; su Reglamento, asi como el Reglamento
de Construccién y demas: disposmlones .ccale@ ), admmlstrativas vigentes en el
lugar en que se reahzaran I¢a trabajos. 7 ¢

Sefiala como domicilio hara los efectos que i deriven de este contrato, el
ubicado en Gregorio T<.rres Quevedo, N° 1840, Centro, Monterrey, Nuevo
Ledn, por lo que, por ni}\qﬂn motivo sefialaré ara tales efectos, el domicilio
en el cual se llevaran a caho ice frabajos mataria de este contrato, por lo que
en caso de cambiarlo, se. obltga a no‘ttftcarif po escrito a “EL INSTITUTO”,
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en el domicilio senalaoo @n la declarac 5h 55 del presente instrumento
juridico. 3

Expuesto lo anterior, las partes SL‘Ietaﬂ su compromlso a @ forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO” encomiendz a “ EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos consistentes en “Elaboracién de Proyecto Arquitecténico

para Escalera de Emergencia en el Hospital Genera! de Zona No. 6", ubicado en:
Carretera a Laredo y Avenida Juarez, Centro; San Nicol:s de los Garza, Nuevo Ledn.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos con estricta sujecion a la
informacién contenida en el Proyecto Ejcoutivo (arquitec’dnico-y de ingenierias), y en el
Catédlogo de Conceptos, a que s= refieren los Aiexos + v 2 del presente instrumento legal,
asi mismo a utilizar los materiales y procedimientos rorforme a las normas de calidad
establecidos en los Anexos 1y 2 ¢ este contrato, proporiionados por “EL INSTITUTO”.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS.-
“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en “Elaboracion de
Proyecto Arquitecténico para Escalera de Emergencia en el Hospital General de
Zona No. 6”, ubicado en: Carretera a Laredo y Avenida Juarez, Centro; San Nicolas de
los Garza, Nuevo Ledn., de acuerdo con el conteriio de los siguientes Anexos:

1. Visitas para revision de obra, &structural e Instalaciones
2. Planos de Obra Terminada (F'érma de Planos)
3. Seguridad e ngiene

Estos anexcs vy los documentos de su proposicion debidamente firmados por
“EL CONTRATISTA”, en cada una de sus fojas y aceptados por “EL INSTITUTO",
forman parte integrante del pre==\=nte centrato, por lo que manifiestan que conocen en su
totalidad su contenido y los aceptan lisa v lanamente.

TERCERA.- MONTO A PAGAR.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a
“EL. CONTRATISTA” por la ejecucion de los trabsjos. la cantidad total de $ 49,568.96
(Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 96/100 M. N.), mas el Impuesto
al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUC?ON.- Las paries convienan que el plazo de gjecucion de
los {rabajos sera de 30 dias naturales; obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos &l 30
de Noviembre de 2012 y a terminarlos el dia 29 de Diciembre de 2012, de conformidad
con el programa general de ejecucion de Ios irabajos autorizados y los programas de
erogaciones mensuales a costa directo, para los siguientes rubros: De utilizacién de fa
mano de obra; De utilizacién de_ia maquinaria y equipo de construccién; De utilizacién de
los materiales mas significativus y de los equipos de instalacion permanente; De
utilizacién del personal profesiona! técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracién y ejecucidn de los trabajos, a que se refieren los Anexos 1y 2,
establecidos en la Clausula Segunda del presente contrato y, en su caso, las
modificaciones convenidas que 1us afecten.
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QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL. INMUEBLE.- “EL. INSTITUTO” se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, con antelacion a la fecha de inicio de los trabajos,
prevista en la Clausula gue antecede. La entrega del o los inmuebles por parte de “EL
INSTITUTO” debera constar por escr!to :

El incumplimiento de “EL INSTITUTO” en la feuha de puesta a disposicidn del o los
inmuebles para dar inicio a los trabajos, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusién de los trabajos, lo gue se formalizard mediante el acta
circunstanciada respectiva.

Los riesgos, la conservacion y la iimpieza de los trabéjos, desde el momentb en que ei
inmueble se ponga a disposiciér de “EL CONTRATISTA”, serdn responsabilidad de éste.

SEXTA.- DEL PORCENTAJE. NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS QUE SE OTOF.GUEN.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorga:s anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los
trabajos objeto de este contrato serdn pagados mediante la formulacién de fa o las
estimaciones mensuales, por unidad de concepto de trabajo terminado, conforme al
catdlogo de conceptos, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la
Residencia de Obra de “EL INST'TUTO” dentro de los 6 \Seis) dias naturales siguientes a
la fecha de corte, siendo éste, el ultimo dia de cada mes.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd inciuir en el
pago de las estimaciones siguientes ai mes en que se haya autorizado el ajuste
concedido o de la determinacién de aplicarlo a la baja, considerando el Gltime porcentaje
de ajuste gue se tenga autorizado, sujetandose a lo pectado en la Clausula Octava del
presente instrumento juridico. Las estimaciones pnara su procedencia deberan

- acompafiarse de la documentacién que sustente el mcremento y/o reduccién de de los
costos directos. o

Todas las estimacicnes para' su procedencia, por - trabajos ejecutados, deberan
acompafiarse de numeros generadores, =n su caso, de croquis, de la o las notas
asentadas en la bitacora en donde se huniere .egistradu el trabajo objeto de la
estimacion, controles de calidad, pruebas de laborsioris, fotografias y demds documentos
que consideren necesarios para avalar los importes de las estimaciones.

Asi mismo, debera acompafz:se del andlisis, célculo e integracién de los importes
correspondientes a cada estimacion, considerando en su caso el avance de los trabajos.

“EL INSTITUTO”, por conducto dei Residente de Obra designado, revisara y autorizara
las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA”, contando con un plazo ho mayor
a 08 dias naturales siguientes a la fecha de su preseriacion, dentro de dicho plazo el
Residente, podra solicitar a “EL CONTRATISTA”, la cortreccion de estimacion por errores
que no afecten el contenido y alrance de los trabajos estimados.

En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
por el Residente de Obra, denti dal plazo sefialado en 2! parrafo que antecede, éstas se
resolveran e incorporaran en la ¢ 1gx iente estimacion.
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El pago de la o Ias estimaciones por trabajos ejecitados. se efectuara en la oficina de
tramite de erogaciones, ubicada en: Gregorio Torres. Ciuevedo No. 1950 Ote. Centro,
C. P. 64010 en Monterrey, N. L., dentro de los 08 (ocho) dias naturales siguientes a la
fecha de autorizacion de la estiraacidn por parte de la residencia de obra, previa entrega
de “EL CONTRATISTA” de la o 'as facturas correspondientes, las cuales deberan reunir
los requisitos fiscales que establece la legislacién vigente en la materia.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer Cénstar en la bitacora, la fecha en
que “EL CONTRATISTA” presenie la o las estlmac;ones a3| como la fecha en la que fue
o fueron autorizada(s). :

En el supuesto de que “EL CON fRATISTA” no presenié la o las estimaciones dentro de
los 8 (ocho) dias naturales a que ¢e alude en el primer parrafo de esta Clausula, la o las
estimaciones correspoiidientes se entendera(n) que se rresenta(n) en la siguiente fecha
de corte, sin que ello de luges a la reclamacién de. yastos financieros por parte de
“EL CONTRATISTA”. '

“EL CONTRATISTA” sera el tinan rexnorsable de ¢'se 1a factura o comprobante fiscal
gue corresponda, que integre a l2 o las eéiimaciones aUiarizadas para su pago, cumplan
con los requisitos administratives v fiscales, por lo que ¢! atraso en el pago de la o las
estimaciones, por falta de alguno do éstos o por su presetacion mcorrecta no dara lugar
ni motivara la solicitud del pago de :;astos financi eros.

El pago de la o las astimacionss ~o se considerara como la aceptacién plena de los
trabajos, ya que “EL INSTITUTCQ? ter.dra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA”
por trabajos faltantes o mal ejecutadns y, en su caso, ‘le los pagos en exceso que se
hayan efectuado. _

En el caso de incumplimiento en ios pagos de estlmacmnes y de ajustes de costos,
“EL INSTITUTOQ”, a solicitud de “EL CGNTRATISTA”, debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que seru igual a la estxblecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de ‘créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando ias partes iengan d=finido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndese computar por dias naturales
desde que sean determinadas v hasta fa fecha en cus se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONi RATISTA™. ¥

Tratdndose de pagos en exce.;o gue ha;~ recibido ""{_‘l' CONTRATISTA” por cualquier
causa e independientemente cnf tlempo en sue “EL HWNSTITUTO” se percate de ese
hecho, “EL CONTRATISTA” se chiiga a reintegrar’ l’"" antidades pagadas en exceso
mas los intereses correspondientes; utilizando el procedm’uento establecido en el articulo
55, de la Ley. Los cargos se ca‘cui'aran sobre las cardidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la:fechz del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamerite las car‘"daoﬂs a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso” cuando las diferencias gue resulten a cargo de
“EL CONTRATISTA” sean comperisadas &n 1a estimacién siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anteroridad:

OCTAVA.- AJUSTE DE COSY JS Las parteo convienen que cuando a partir de la
presentacion de propuestas ocurran circunstancias de orJdan econdmico no previstas en el
conirato que determinen un aumento o reduccién de lr; costos de los trabajos aln no
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ejecutados, dichos costos, podrén .ser revisados conforme al Programa calendarizado de
ejecucion general de los trabajos a que se iefiere el Anem 1.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas comr\ensato,las a que, conforme a la ley de
la materia, pudiera estar sujeta-la importacién de los bienes contemplados en la
realizacion de los trabajos objeto de este contrato.

“EL INSTITUTO” revisara el ajuste de costos de acuerdo al procedimiento establecido en
el Anexo 9 de este contrato, mediante la revisién de cada uno de los precios del contrato,
conforme a lo establecido en los articulos 57, fraceién |, 58, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y, 173,178 y 179, de su Reglamento.

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante fa vigencia del
contrato.

Cuando el porcentaje del ajuste sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” guien lo promueva
por escrito; si es a la baja sera “EL iINSTITUTO” quien o realizara.

“EL CONTRATISTA” dentro de i0s 60 {sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion
de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberan presentar por
escrito al Residente de la Obra la solicitud de ajuste de sostus acompafiada del estudio
correspondiente conforme lo prevé el Art. 178 del -Rejlamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, transcurrido dicho plazo recluye el
derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar su pago.”

“EL INSTITUTO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la recepcidn de la
solicitud, debera emitir por escrito ia resolucion que proceda En caso contrario, la
solicitud se tendra por aprobada '

“EL INSTITUTO” a través del Depcrtamente de Construccion y Planeacion
Inmobiliaria dependiente de la Jefatura de los Servicios Administrativos revisara y en
su caso autorizara el ajuste de costos lo que debera nfectuarse mediante el oficio de
resolucién que acuerde el aumentc o reduccién correspondiente, en consecuencia, no se
requerira de la formalizacion de convenio alguno.

El pago de ajuste de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que s haya autorizadn el ajuste concedido, aplicando
al importe de las estimacionas el incremento desglosado correspondiente a dichos
factores a cada tipo de ajuste dbblendo aplicar los ultfmus gue se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste de co tos deberan acumu!ar

NOVENA.- BITACORA.- Las pa’ tes e obligan a nstal:uecer y abrir un Libro de Bitacora al
Inicio de los trabajos, mismo que debera permanecer bajo la responsabilidad y resguardo
de la residencia de obra de “EL INSTITUTO”, obligandose ambas partes a estipular en el
cuerpo del mismo, fas reglas de su uso y maneio. cifiéndose para tal efecto a lo dispuesto
en el articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
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La bitacora debera contener conio mirimo fas modificaciones autorizadas a los alcances
del contrato, los resultados de las revisiones que efectue “EL INSTITUTO”, asi como las
solicitudes de informacién que ténga ques hacer “EL CONTRATISTA”, para efectuar la
ejecucion de los trabajos pactados, los hechos més mportantss y trascendentes que se
den durante el desarrollo de éstos, teniendo la bitdcora el caracter de registro oficial de la
ejecucion de los trabajos, y considerar como minimo las especificaciones contenidas en
los articulos 123 y 124, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA”, fungira como su representante, en el
sitio de ejecucion de la obra y esta facultado por “EL CONTRATISTA” para recibir toda
clase de notificaciones aln las cle caracter personal relacionadas con los mismos, con las
facultades suficientes para la tora de decisiones =n todc io relacionado a la gjecucion de
los trabajos, ademas de que conoce y aplicara la informacién y datos técnicos estipulados
en el presente contrato y sus anexos, de conformidad con lo establecido en el articulo
117, del Reglamento de la Lev de Obras Puablicas y 3 Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de solicitar, pravia justificacién por escrito, la
sustitucion, en cualquier tiempo, del superintendente c‘urante la vigencia del presente
instrumento juridico.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Las partes convienen  que
“EL CONTRATISTA” serd ei uriico responsable de: . -

1. La ejecucion de los trabéjc;s;

2. Sujetarse atodas las leyes, reglamuntos v ardenamientos emitidos por
autoridades competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via publica;
proteccién ecolégica y de medic ambiente, del ambito federal, estatal y municipal que rijan
en el lugar de ejecucion de los trabajos, asi como 4 las Instrucciones que al efecto le
sefiale “EL INSTITUTO”; -

3. Que los materiales, insurr_‘.’ros v €guipos gue se utiliz2n en los trabajos v la
realizacion de toda y cada una de las partes se efectien de conformidad
con las especificaciones ¥ ,ahoa'* pactadas en & p’ esente contrato;

4. Que si realiza irabajos por mavor valo: dc contratudc sin mediar orden por escrito de
parte de “EL INSTITUTO”, indenendientemeiie de I responsabilidad en que incurra por
la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrZ derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacién alguna al plaz:: de ejecucién contratado;

3. De los defectos, vicios ocultvs de los trabajos y de cualquier ofra responsabilidad en
que incurra, de los dafios y perjuiios que por inobszrvansia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “EL INSTITUTO” v/o a terceros;

6. Los riesgos de la conservaci¢n de los trabajos objzic del presente contrato hasta el
momento de su entrega a “EL INSTITUTQ”.
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7. Esta obligado a coadyuvar =n ia extincién de incendios comprendidos en las zonas
donde se ejecuten los irabajos objeto del contrato, cor: ¢l personal y elementos de que
disponga para ese fin; iguaim: “hte se obliga a dar ﬂwco al residente de obra de la
existencia de incendios, de su Ic\,allza N y magnztud ‘

8. Notificar al residente de obra IJ apariciorr de cualc'ule,. brote epidémico en la zona de
los trabajos objeto del contrato y de coadyuvai de ininediato a combatirlo con los medios
de que disponga. También enterara al residents cuardo se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecoidgicos de la zona en que ge realicen los trabajos;

8. Que los materiales, maquina:ia y equipos de instaiacién permanente, cumplen con el
grado de contenido nacional de pir lo menos ¢! 50%.en términos de la Quinta Disposicion
General del acuerdo por el que s» establecen las re:glas para la aplicacién del Requisito
de Contenido Nacional en los procedimientos oz cofstruccion de- obras publicas que
celebren las Dependencias y Entidades de la Admlmctr:z ;idbn Publica Federal, publicado
en el DOF el 15 de Julio de 2003

1. Que la garantia de fabricaciénr del equipo que se extiznda a favor de "El INSTITUTO",
con una vigencia minima de 24 meses, a pardirrque éste se encuentre instalado,
aprobado y recibido por “El INETITUTO” a su entera satisfaccién;

2. Proporcionar las guias mecinicas, !os manuales de operacion, y demas referencias
técnicas para la instalacion, suestc en marcha y uso de los equipos de instalacién
permanente, asi como que garantiza la ex.stenma ce’ refaccsones para los mismos por
un periodo minimo de 5 afios, y

3. Oftorgar la capacitacion nece;;-saria al personal e “£] INSTITUTO”, para el uso y
operacion del equipo de instalacion permanente. '

DECIMA SEGUNDA.- PERMISCS.- “EL INSTITUTO?, para la correcta ejecucion de la
obra se obliga a tramitar ante las autoridades compefentes los permisos siguientes,
permisos de construccion y usc de saelos '

DECIMA TERCERA.- IMPUEST o DERE-,HOS Y O.T'RA'S RETENCIONES

"l. “EL CONTRATISTA” se ob!iga a pagar todos 'ns impuestos, aportaciones de
seguridad social, derechos o cualquier otro carge, cue se origine con motive de la
celebracion del presente corirato, con excepcion det impuesto al Valor Agregado que
le sera trasladado por “EL- ENST!TUTO” en term‘nos de las disposiciones legales
aplicables. : :

"II. “EL CONTRATISTA” acepia jjue “EL INSTITUTC” i2 retenga el equivalente al cinco
- al millar sobre el importe de cada una de las estirnaciones de trabajo que se autoricen
para pago, por concepto de derachos por el servicio vigilancia, inspeccién y control a
cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, pravisius en el articulo 191, de la Ley
Federal de Derechos

"lL“EL CONTRATISTA”, podrd sollutar por escrl*o v previo al cobro de cualquier
estimacién a “EL INSTITUTO", a iravés de las areas responsables de recaudacién vy
finanzas que de conformidad con lo dispuests an el articulo 40B, dltimo parrafo de la
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Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su
cargo, liquidas y exigibles a favor de éste, durante la vigencia del presente contrato, le
sean aplicados los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente
instrumento juridico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de
cuotas obrero patronales.

DECIMA CUARTA.-.GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga con “EL INSTITUTO”
a constituir las siguientes garantias en términos de lc dispuesto por la Ley de Obras
Publ_icas y Servicios Relacionados con las Mismas y st .Reglamento:

A)

B)

DE CUMPLIMIENTO.- “El. CONTRATISTA” entrega péliza de fianza expedida por
institucion afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, consiituida por el 10% {diez por ciento), sin incluir el
impuesto al Valor Agregado, de! importe autorizade en la CLAUSULA TERCERA, a
favor de “EL INSTITUTO", para garantizar e! cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente contrato.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera libzrada por “EL INSTITUTO” una vez que
“EL CONTRATISTA” presente la garantia de los dzfectos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad.

DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.- Concluidos los trabajos “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a responder de fos defactos que resulten de los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiera incurrido, durante un
plazo de 12 meses, contagos a partir de ia fecha de! acta de recepcion fisica de los
trabajos, en los termmos estipulados en ¢! contrato vy en la legislacion vigente
aplicable.

Esta garantia podra constiuirse a eleccion de “EL CONTRATISTA”, por el monto
total ejercido de los trabajos. de ia siguiente forma y porcentajes:

En péliza de fianza por el equivaiente a! 10% del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto ai Valor Agregado (anexo AF.03).

Por carta de crédito irréﬁt:able por el importe eéuivalente al 5% del monto total
ejercido del contrato sin IVA.

Aportar recursos iiquidoss por una cantidad equ’ivalente al 5% del referido monto,
en un fideicomiso especiaimente constituido para &llo.

A mas tardar en el acto de enirega fisica de los frepajos, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar esta garantia.

Si la garantia de los defectos, de los vicios - ocultos y de cualquier ofra
responsabilidad es constituicia mediante pélize de fianza su liberacioén estara a lo
previsto en la pdliza misma. Si es mediante apcrtacion liquida de recursos en
fideicomiso, transcurrido ¢! plazo de 12 (doce) meses, “EL CONTRATISTA” podra
retirar su aportacién, adsinas de los rendimientcs obtenidos, para lo cual “EL
INSTITUTO” instruira lo prccedente por escrito a 2 institucion fiduciaria. Si es por
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carta de crédito irrevocavle “EL CUNTRATISTA” procedera a su cancelacién
inmediata transcurrido los 12 (doce) meses aludidos.

La liberacion de esta garénfia sera siempre que ciﬁ?ante el periodo de su vigencia
no haya surgido responsabilidad alguna a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Quedara a salvo el derecho de “EL INSTITUTO” pzia eX|g|r a “EL. CONTRATISTA” el
pago de las cantidades no cubiertas de i indemnizacién rjue a su juicio corresponda, una
vez hecha efectiva la garantia a ‘ue se refiere <i pressnte incieo.

Una vez calificadas y aceptadas las pdlizas de fianza asi como, en su caso, la carta de
credito irrevocable a que se reliere esta Clausula, deberan ser entregadas a “EL
INSTITUTO”, en Ilas oficincs de Contratos y LZoncursos dependiente del
Departamento de Construccivn y Planeacion Inmobiliaria ubicadas en Gregorio
Torres Quevedo 1950 Ote. Centro de la Cuidad ¢n Morterrey, N. L. C. P. 64010.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONAL ZS.- Las partes acuerdan que se
aplicaran penas convencionales por atrasos d= “EL CONRTATISTA”, conforme al
programa referido en el punto i de la Clausuia Segunda de este instrumento legal,
asi como por atraso en el cumpimiento en la fecha de terminacién de los trabajos
pactados en ¢l contratc, en la forma y términos siguientes:

Las penas seran dete: nina :!as en funcion de! ifnporte de los trabajos que no se
hayan ejecutado oportunament: por “EL CONTRATiSTA” conforme al programa
referido en el punto 1 de la Cldusuic Segunda e 3ste instrumento legal vy se
aplicaran considerando los ajusias de costos | sin _a:."ii‘c'ar' el impuesto al valor agregado,
considerando para el calculo de las mismas, el avance zn al ejecucién de los trabajos
conforme a | a fecha de corte pa*a el pago de las estimaciones pactada en el presente
contrato.

La determinzcion del straso se realizara con base en las fechas parciales o de
terminacion, fijada en ei progrania referido en el p:inte 1 de la Clausula Segunda de
este instrumento legal. No dara lugar 2 la aplicacién de penas convencionales, el
periodo en el cual se presente 'n casd fortuiiv « fuerza r; Jyor durante la gjecucién de los
trabajos.

Para las retenciones econémicas, “EL INSTITUTO” aplicara una penalizacion def 10%
(diez por ciento) mensual proporcionai al periedo de atmso a la fecha de corte de la
estimacién.

Para las sanciones definitivas, “~ L INSTITUTO” apllca A E 5 al millar por cada dia de
atraso. - _

Durante la vigencia del prograiaa referido e el puate i dc la Clausula Segunda de
este instrumento legal “ELINSTITUTO” aplicera Iz renas convencionales mediante
retenciones econdmicas a las esimaciones que se anci.entren en proceso en la fecha
que se determine el atraso , misnma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las
siguientes estimaciones si regu.sriza fos tiempos de zizso conforme al citado programa,
salvo que en el contrato se haya oact;.do que d:cha rEna no seran devueltas en caso de
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atraso en el cumplimiento de ias fechas cn’r'" %3 pactadas conforme al programa de
gjecucién general de los trabajos. ,

Las retenciones econdmicas teridran el caracter de definitivas, si a la fecha pactada de
terminacién de los trabajos, “EL CONTRSATISTA” no o3 a concluido.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el
presente contrato y existieran trabajos pendientes -de ejecutar por parte de “EL
CONTRATISTA”, estas seguiran en poder de “EL ISNTITUTO”; |a cantidad determinada
por concepto de penas convencionaies que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion de! plazo, se hara efectlva contra &l importe de las retenciones definitivas que
se hayan aplicado.

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones, una vez
concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, “EL
INSTITUTO” procedera a su de rolucion.

Cuando “EL INSTITUTO” reintegre a “EL CONTRATISTA” algun monto retenido no se
generara gasto financiero alguno.

Las penas convencionales esta_biecidas wn esta ciausula, en ningdn caso podran ser
superiores en su conjunto, al morto de la garantia de cumplimiento.

Lo descrito en esta clausula serd sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la
rescision.

Las penas convencionales Unicamente procederan cluando el atraso ocurra por causas
imputables a “EL. CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- “EL INSTITUTO”
podra suspender temporalmente, en todo o en parie, los {rabajos objeto de este contrato,
por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del
presente instrumento juridico, per lo que continuara procuciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su
caso, la temporalidad de ésta no podréa prorrogarse o ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El. INSTITUTD” riediante oficio firmado por el servidor
publico facultado para autorizar la suspension, notificard a “EL CONTRATISTA” de la
suspension total o parcial, sefialando las causas gue la motiven, |la fecha de su inicio y de
la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maguinaria y equipo. : :

“EL INSTITUTO” procedera & levantar un acta cirsunstanciada con motivo de la
suspensién, la que deberd reunir los requisitos sevislados en el articuio 147, del
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Rzlacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensién de los trabajos. el susinistro deficiente del proveedor de

materiales y equipo de instalaciéon permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.
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La suspension prorrogara la fecha ¢ e terminacién &n igual proporcién al periodo que
comprenda dicha suspension, sin mOdIfIC - el plazs de sjecucion convenido, sujetandose
a lo siguiente: oonE

La fecha de término se prorrogard considerandc el ndmero de dias que resulten de la
actividad o actividades suspendidas de acuerdo al plaze ‘establecido en el programa de
gjecucién; su formalizacion se reaiizara mediante acta circunstanciada de suspensién. En
este supuesto “EL CONTRATISTA” podra solicitar el pago de los gastos no
recuperables, en terminos de lo dispuesto en los articulos 62 fraccion |, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Rela'wonaccq con las Mtsmds y los articulos 145 146 y 149 de
su Reglamento. : :

Cuando ia suspensmn de fos tra.ae'os denve de caso ’OI"’dItO o causas de fuerza mayor no
existira responsabilidad para las partes; sin embz:go. “E. INSTITUTO” debera suscribir
un convenio con “EL CONTRAT!STA”, en el que se debera reconocer el plazo de
suspension de los trabajos y lz fecha de reinicio y terminacién de los mismos. En este
supuesto sélo sera procedente =l pajo de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las fracciones |, i y lit del arifculo 14¢, del Reglamento de la Ley de la
materia. :

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, las partes podran acordar que los
periodos sean agrupados y fcrmalizados mediante la suscnpmon de una sola acta
circunstanciada o convenio, segun sea el caso. -

DECIMA SEPTIMA.- TRABAJC?S E_XTRAORDINARIOS..- Las partes convienen que en
términos de lo dispuesto por ! articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “FL CONTRATISTA” podra ejecutar trabajos
extraordinarios y/o adicionales a iss criginaimente pactsdos, siempre que se dé orden por
escrito de “EL INSTITUTO”, cora_independenc;a de la r nclacion que se haga en el libro de
bitacora; lo que debera sustentar el residente de obva a través de dictamen técnico que
funde y motive las causas que ios ongman :

El pago de las estimaciones qug presente “EL CGNTRATISTA” por cantidades o
conceptos de trabajos extraordii arios y/o adicionales sjecutados, podra “EL INSTITUTO”
autorizarlos previamente a la ceiebracidn de los convenios respectivos, vigilando que
dichos incrementos no rebasen ¢! presupuesto autcrizedo en el contrato. No obstante,
determinadas las posibles mocificationes a! contrato s2 vormalizardan oportunamente los
convenios a que haya lugar, mismos que deberan coniener los requisitos minimos que
refiere el articulo 109, del R*’giamentc de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Para la determinacién de los r*ue\.css precins unltanos Je los trabajos extraordinarios o
adicionales “EL INSTITUTO" juate con “EL CONTRA-”JTA”, procederan en el orden y
manera que dispone el ariicuiv 107, del Reglamente e la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con lax Mlsr*ms tomando r cuenta que cada una de las
alternativas que prevé es excluyente de ! anterior, -

Los conceptos de trabajo al amvaro de convenics, se consideraran y administraran
independientemente a los origiialmente pactasos ern- el contrato, por lo que “EL
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CONTRATISTA” formulara es\.mm,lones especnﬂf_,ac 'iara su control y seguimiento
adecuado. g '

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABA.JOS.-En la recepcién de los trabajos
objeto del contrato, las partes se sujetan a ic di=zuesto por los articulos 64, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Re idcmna'ios con Ias '\.'nsmas y 164, 165 ,y 166, de su
Reglamento, de conformidad con lo siguieris:

“EL INSTITUTO” podra efectuar :'chpcmnes_ parciales ¢:2 los trabajos objeto del contrato
cuando sin estar concluidos,” a juicic del mismo existan trabajos terminados e
identificables susceptibles de utiizarse y conservarse; para ello “EL. CONTRATISTA” se
obliga a notificar mediante el “.ibrc de Bitdcora o ror escrito su terminacién a “EL
INSTITUTO”, dentro de un plaz:: de 15 (quince) dias.aaiurales de anticipacién a la fecha
que conforme al programa de ejecucion < “orizado se I.avan pactado”. -

En la terminacién total de los tracaios “EL CONTRATIS T4 notificara a “EL INSTITUTO” -
a través del Libro de Bitécora ¢ por-escrito, la ternnnaziér, de los mismos en un plazo gue
no excederd de 10 (diez) dias nawrales previos a 'z facha de terminacioén contractual, -
para lo cual anexara los docum.entos que la soporten e:inciuira una relacién de la o las
estimaciones o de gastos aprobdos, monto gjercido y créditos a favor o en contra.

Recibida la notificacion por “EL INSTiTUTO", proceder4 a través del residente de obra,
dentro del plazo de los siguiertes 30 (treinizj dias naturales, a verificar la debida
terminacion de los trabajos conforme a las condiciones pactadas en el presente contrato y
deniro de un plazo de 15 (quiice) dias naturales siguientes al término del plazo de
verificacion, realizara su recepcicn fisica si estan correctes, mediante el levantamiento dei
acta correspondiente. la que cortendrd como minimo. los requisitos que establece el
articulo 168, del Reglamento de ia Ley de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con
las Mismas. :

Si durante ta verificacién de 108 traca-ns entregafleo, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera olicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, conforme a las conciiciones pactad=s en ¢i contratn dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes, a efacto de que se corriiar; conforme a las condiciones
pactadas en el contrato. “EL INS""!TUTO", por conduzto el Residente de Obra, tomando
en consideracion las caracteristica's, complejidad y magmtud de los trabajos a corregir,
concedera a “EL CONTRATIS1 A” uin plazo para su ejezucién. Transcurrido el plazo sin
que “EL CONTRATISTA” haye reparado los trabajos, “EL INSTITUTO” procedera a
hacer efectivas las garantias a gui haya tugar :

Las deficiencias a que alude el parraio precedzrnie no poc:ran consistir en la ejecucién del
total del concepto o conceptos de trabajos faltantes por realizar, en este caso, no se
procedera a la recepcion y se: conmderara que a obra no fue concluida en el plazo
pactado. _ :

DECIMA NOVENA.- SUBCONY R’ATAC!éﬁ.- Las partes convienen gue en la ejecucion
de los frabajos objeto del presente contrato no autoriza 'a subcontratacion

VIGESIMA.- PROHIBICION Dt GESION DE DE E:-CHOS.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a no ceder por ningln tituio, erf “arma total ¢ parcial, a favor de cualquier otra
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persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato;
a excepcion de los derechos de cobro, previa autorizacién que por escrito solicite a “EL
INSTITUTO”, mismo que debera résolver lo procedente, en un término de 15 (quince)
dias naturales contados a partir ae la presentacion de la solicitud.

La cesién de derechos de cobro se noiificara. a Oficina del tramite de erogaciones
ubicada en Gregorio Torres Quevedo 1950 Ote. Centro de la Ciudad, C. P. 64010, en
Monterrey, N. L. con un minimo de 5 (¢in~0) dias naturales anteriores a su vencimiento,
presentando invariablemente una copia de los conira-recibos cuyo importe se cede,
ademas de los documentos sustantivos de dicha cesién.

Si con motivo de la cesidn de derechos de cobro que solicite “EL CONTRATISTA” se
origina un retraso en el pago, n» procedera el pago de gastos financieros, a que alude el
articulo 55, de la Ley de Obras Fiblicas v Servicios Relacionados con-las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.-TERMINAGION ANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin
necesidad de que medie resolucian judicial algune, cuancio concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con ias obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “EL INSTITUTO”; se determine la nulidad total o parcial de actos que
dieron origen al contrato, con motivo de la resclucion de una inconformidad emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar la temporaiidad de ia suspension de los trabajos a que se
refiere la clausula décima sexta del presente conifrato, en este Ultimo caso “EL
INSTITUTO” se obliga a dar aviso por-ezcrito a “EL CONTRATISTA” con quince dias
naturales de anticipacion. : '

Comunicada por “EL INSTITUTO™, Ia terminacion anticipada del contrato, éste procedera
a tomar inmediata posesion de |as frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivis, y en su caso, profeder a suspender los trabajos,
debiendo realizarse las anotaciches correspondientes en el Libro de Bitacora y “EL
INSTITUTO” levantara un acta ci'cunstanciada en términos de lo sefialado en el articulo
1561, del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, ante la presencia de fecaiario publica. R

En este supuesto, “EL INSTITUT(}” se obliga a pagar lu; trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefalatios en el articulo 152, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “EL
CONTRATISTA” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.-FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” se obliga a notificar a “EL
CONTRATISTA”, a través de su represeriante legal o superintendente de construccion,
en la fecha de recepcidn de la 2ntrega fisica de ios trabajos, la elaboracién del finiquito
correspondiente, el cual se llevara a cabo dentre de un plazo que no excedera de 60
(sesenta) dias naturales siguientes al acto formal de enfraga y recepcién de los trabajos,
mismo en el que se haran cons:ar los créditos que resuiten a favor y en contra de ambas
partes, describiendo el conceptc general que les dio origet y el saldo resultante.
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“EL INSTITUTO” se obhga a ex;doner en el finiquito ‘las _;'azones de la aplicacion de las
penas convencionales- a que, en su caso, se lubiere hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, por trabajos ro e,-"ecutados conforrre a los programas convenidos.,

“EL INSTITUTO” hara constar 'pfdr escrito el finiquito que en términos de lo sefialado en el
articulo 170, del Reglamento de ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, anexando el acta de entrega y recepcisn fisice de los mismos.

En caso de gue exista desacuerde en el resultado del finiquito, o bien,
“EL CONTRATISTA” no acudz para su elaborzcién dentro del plazo sefialado, “EL
INSTITUTO” procedera a elaborar el finiquito, debiendr comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” deniro del plazo.de 10 (diez) dias nsturales, contados a partir de su
emisioén.

“EL CONTRATISTA” {endra un pla,zo de 15 (quince) dias naturales para a!egar lo que a
su derecho corresponda, si trantcurrids este plazo no recliza aiguna gestion, 'se dara por
aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”,

Una vez elaborado y aceptado &l finiquito pO ambas rarias, “EL INSTITUTO” procedera
a cubrir los saldos que, en su cas», sean a fuvor de “EL CONTRATISTA” dentro de los
20 (veinte) dias naturales siguientas a su autorlzac on 11 ;a residencia de obra.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL INSTITUTC”, el importe de los mismos “EL
CONTRATISTA” acepta que sean deducidos de las cantidades pendientes por culbrir por
concepto de trabajos ejecutado: y si no fueran suficieriies éstos, se solicitar su reintegro
conforme a lo previsto por ef-urticulo 55, de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; en el supuestc de. no obtenerse el reintegro, “EL
INSTITUTO” podra hacer efectivas ias garzntias oug se ancuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito ¥ heches efectivos ios saldos pendientes entre ias partes,
“EL INSTITUTO” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y whligaciones entre las paites, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al articulo 172, del R:3glamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

VIGESIMA TERCERA - CAUSALEES _DE RESCISION. /ADMINISTRATIVA.- Las partes
convienen que “EL INSTITUT)”, pcltra llevar a cabo la rescisién administrativa del
presente contrato, sin necesidad e Zetlaracion judicic: ¢z los tribunales competentes, si
“EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera ds 1as sigisnies causales de rescision:

a) No iniciar, por causas in:putables a &i, .os'trabajoq contratados dentro de los 15
(quince) dias siguientes a sa fecha estakizcicta #n la CLAUSULA CUARTA del
presente contrato. .

b) Cuando interrumpa m;us'iflc rdamente los trabaJOo s niegue a reparar, o reponer
alguna parte de ellos oue hubiere sido defr,c‘ado como defectuosa por “EL
INSTITUTO”.

¢} Cuando no gjecute ios traba;ob de conformldﬁd cen fo dispuesto en la CLAUSULA
SEGUNDA de este contralo y en log-anex~s que io integran o sin motivo justificado
no acata las drdenes Jdadas por el residente <e obra o, en su caso, de la
supervision.

d) En caso de que sea declarado en concl:iso me. ,antll en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

e) Cuando subcontrate partec de los trabajos ometo del presente contrato, sin
obtener la autorizacion p.avis por escrito de “EL {NSTITUTO”.

15




INSTITUTC MEXICARD DEL SEGURO SOCIAL
Delegaciér Regional Nuevo Ledn”

Jefatura de Servicios Administraiivos

Departamentn de Construccion y Planeacién Inmobiliaria

Contrato ‘de Servicios ‘relacionados con la Chra Publica sobre la Base de Precios
Unitarios y Tiemp.\ Detu.mlnado No. C252812, Con el No. de compromisc C252812.

f) Cuando ceda ios derechw d: ~abro denvaaor c’e este instrumento juridico, sin
contar con autorizacion previa por esciitc de “Eic HISTITUTO”.

g) Si no da cumplimiento « los programas calsndarizados de ejecucién a que se
refiere la CLAUSULA SEGUNDA de este contrato y sus anexos, por faltta de
materiales, trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de
“EL INSTITUTO”, el atrasc pueda dificultar ia termlnaclon satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado.

h} Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL !NST[TUTO” y a las dependencias de
gobierno que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para
la inspeccion, vigilancia y supervision de Ins trabajos.

) Si “EL CONTRATISTA", no amplia las garantias correspondientes en los mismos
términos y condiciones establecides en el presenie contrato, para el caso que se
pretenda celebrar un corivenio modificatorio o adicional. -

J) En general, por el incumplimiento de cualesquiesa de las obligaciones derivadas
de este contrato, las leyes, iratados v demas orderamientos que sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.-PROCE!IMIENTO DE RESCiSION ADMINISTRATIVA.- Las
partes convienen que en caso de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de-
las causales indicadas en la - Clusula anterior,- & procedimiento de rescision
administrativa se sujetara a lo siguiente: '

A) E! procedimiento iniciara a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL
CONTRATISTA” por oficio &' incumplimiento en gue haya incurrido, sefialando los
hechos o circunstancias cue motivaron su determinacién de dar por rescindido el
contrato, para que en un termino de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aperie en su caso, ias pruabas jue estime pertinentes.

B) Transcurrido el término para que “EL CCNTRATISTA” manifieste lo que a su
derecho convenga, “EL INSTITUTO” resolverad considerando los argumentos y
pruebas que éste hubiere hecho vas 21, aln en es supuesto de gue no manifieste
nada en su defensa.

C) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de
“EL INSTITUTO”, debera set debidamente fundada y motivada y notificada a “EL
CONTRATISTA” dentro ot jos 15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefalado en
el inciso A) de esta clausuia. : .

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “EL INSTITUTO”  se
abstendra, como medida precautoria, de cubrir .los importes resultantes de trabajos
ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el fini¢uito que proceda.

En caso de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision del contrato, éste procedera
a levantar el acta circunstanciada de rescision, en términos del articulo 159, del
Reglamento de la Ley de Qbras Plblicas y Servicics Relacionados con las Mismas,
asi como iniciar el tramite que corrssponda para hacer efectivas las garantias.

El finiguito debera efectuarse dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a
la fecha de la comunicacion de dicha terminacién, a fin de proceder a hacer
efectivas las garantias. En 3l finiquito debera preve’se el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme a los Anexos 2 y 6 del
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presente instrumento, asi £omo considerar en su ih-tegracic'm los trabajos ejecutados
y demas insumos, de conformidad con lo que establecen los articulos 161 y 162, del
Reglamento de la Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las peras convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fupdameniar y motivar las causas de la aplicacién de uno
o de ofro. :

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA’; podran conciliar dentro del finiquéto, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

La determinacion de dar por :escindido administrativamente el contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTC”. '

En el supuesto de rescisidn administrativa por causas imrputables a “EL CONTRATISTAY,
una vez emitida la determinacidn respectiva, “EL INSTITUTO”, como medida precautoria
y desde el inicio de la misma, se abstendrad de cubrir los importes resultantes de los
trabajos ejecutados alin no liquic‘ades, hasta que se otor gue el finiquito que proceda.

La determinaciéon de dar por ré ;cmdn 0 ':dmmlstratlvamente el contrato no podra ser
revocada o modificada por “EL INSTITUTO". '

VIGESIMA QUINTA- RELACION LABORAL.- las partes convienen en que
“EL INSTITUTO” no adquiere ninguna obligaciéon de caracter laboral para con “EL
CONTRATISTA”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion
de los trabajos objeto del presente instrumento Jur:d;co toda vez que dicho personal
depende exclusivamente de “EL ON""RAT!STA” '

Por lo anterior, no se le conaderara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto, y
“EL CONTRATISTA” expresameénte io exime de cualquier responsabilidad de carécter
civil, fiscal, de seguridad social, taboral o &= otra especie, “que en su caso pudiera llegar a
generarse. .

“EL CONTRATISTA” se obliga-"'a" .lsb'erar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de
indole laboral o de seguridad socm! que sea presentad'a por parte de sus trabajadores,
ante las auioridades competentL 3

VIGESIMA SEXTA.- RESOLUCix.-.-N DS DISCREPAN(:iIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.- Las partes ¢chnvienen que en el sasc de que durante la vigencia del
presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos,
éstas deberan registrarse e inforrmarse por las paries mediante nota en el Libro de
Bitacora, acordando que resolversn la discrepancia en in plazo no mayor de 5 (cinco)
dias habiles, contados a partir de dicho registro. en consecuencia, la solucién y las
acciones a implementar, de igal forma se asentaran por las partes en el Libro de
Bitacora,

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISI.ACION APLICABLE.- Las partes 'se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiarito del presente cortraio, a todas y cada una de las
clausulas del mismo, asi como # lo estatizsido er: ia Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento i supietoriamente al Cédigo Civil Federal,
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a la Ley Federal de Procedimiéntc Administrativo, al Cudigo Federal de Procedimientos
Civiles y demas ordenamientos «plicahles.

VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- Fara la interpratacion y cumplimiento de este -
instrumento, asi como para todo.aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, las partes se someten a l2 jurisdiccién de los Tril:unales Federales competentes
ubicados en la Ciudad de Monteirrey, N. L. renunciar.do 2 cualquier otro fuero presente o
futuro que por razon de domicifio les pudiera correspender.

Previa lectura y debidamente er.ieradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal
def presente contrato, en virtud de Gue se ajusta a la expresion de su libre voluntad v que
su consentimiento no se encuentra afectado por doio, error, mala fe, ni otros vicios de Ila
voluntad, lo firman y ratifican en todas sus $arizs, en.5 [cinco) tantos, en la Ciudad de
Monterrey, N. L., el 29 de noviembre de 2012,

POR “EL INSTITUYD™ "~ POR “EL CONTRATISTA”

s

y o300~ _ \
_ 2N '
Mln e Luls Hingjosx Mmeno- Arq. Héctor David Capalés SAlas
Deiegad |onal del IMSS eir Nuevo Ledn _ Representante legal

JLSS

/L_—’—/ ( /"3

Ing. Jesis Angel Quintanilla Gutiérrez
Jefe de Servicios Administrativos

: jer-k-Opez Her rera
Jefe del Departamento de Cons\rucmon y
Planeacién Inmobitiaria :

Las firmas que anteceden forma.i parie del contrato de obra pulblica a precios unitarios y
tiempo determinado, nimero C252842.
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