INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Delegacién Regional Nuevo Leén
Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construccion y Planeacién Inmobiliaria
Contrato de Obra Publica sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinade
No. G252840 con el No. de Compromiso C252840.

Contrato de obra publica sokre !a hase de precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte el Instituic Mexicano del Seguro Social, a quien en lo
sucesivo se denominara “EL INSTITUTC", representado en este acto por el C. Ing.
Jorge Luis Hinojosa Moreno, en su caracter de Representante Legal y por la
otra Dimesa Construcciones, 8. A. de C. V., a quien en io sucesivo se
denominara “EL CONTRATISTA”, representado por la C. Imelda Guadalupe
Alejandro de la Garza, en su caracter de Representante Legal; al tenor de las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
I “EL INSTITUTO” declara que:

1.1, Es un-organismo publico descentralizado de la Administracion Publica
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo
la organizacién y administracién del Seguro Social, como un servicio publico
de caracter nacional, en 1érminos de los artizuios 4 y 5 de la Ley del Seguro
Social.

1.2, Su representante el C. ing. Jorge | uis Hiriojosa Moreno, en su caracter de
Representante Lega!, se encuentra facultado para suscribir el presente
contrato en representacion de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que se
contiene en la Escritura Pablica numero 81,805 de fecha 07 de Marzo de
2007, otorgada ante ia fe del Lic. José Ignacio Santies Laborde Titular de
fa Notaria numero 104 de la Ciudad de México Distrito Federal.

1.3.  Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
con la autorizacién del presupuesto correspondiente, de acuerdo al
Dictamen de Disponibilidad Presupuestal No. 4206256-2011, emitido por
la Jefatura Delegacional de Planeacion y Finanzas el dia Zsﬂde Noviembre
de 2012.

.4, la adjudicacion del presente contrato, se realizd mediante el procedimiento
de Adjudicacion Direnta AD-2012-DNL-157, con fundamento en lo dispuesto
por e} articulo 134 de ia Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y los articulcs 27 Fraccion il}, 41, 42, 43 Y 44 de Ia Ley de
Obras Publicas y Servicios Reiacionados con las Mismas.

1.5, Senala como domicilio para los efectes que se deriven de este contrato, el
ubicado en Gregorio Torres Quevedo 1950 Ote. C. P. 64010, Centro en
Monterrey. N. L.

[.6. Designara por escrito \+ con antelacidn al inicio de los trabajos respectivos, a
través de Departamento de Construccién y Planeacién Inmobiliaria
dependiente de la Jefatura de ios Servicios Administrativos al residente
de obra, mismo que fungirdA como su representante ante “EL
CONTRATISTA” y dasempefiard, en relacion con los frabajos objeto del
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presente contrato las funciones que establece el articulo 113, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

“EL CONTRATISTA” declara Jue:

Es una persona morai constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
segln consta en el testimonio de la Escrifura Publica numero 14832, de
fecha 04 de Octubre de 2010, pasada ante la fe del Lic. Alida Enriqueta
del Carmen, Titular de la Notarfa nimero 24, del Municipio de Monterrey,
N. L., e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la
Ciudad de Monterrey, N. L., con ei folio numero 101569, libro No. 507 de
fecha 05 de Octubre de 2010.

Acredita la personalidad de su representante;” con el cardcter ya
mencionado, para le firma de este contrato mediante el testimonio de la
Escritura Publica nimero 14832, de fecha 04 de Octubre de 2010, pasada
ante la fe del Lic. Alida Enriqueta del Carmen, Titular de la Notarfa nimero
24, del Municipio de Monterrey, N. L., e inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, N. L., con el folio
ntmero del 101569, libro r:umero 507, ds fecha 05 de Octubre de 2010.
declarando bajo protusta ¢= decir verdad, que las facultades que tiene
conferidas no le han sido modificadas, revocadas ¢ limitadas en forma
alguna.

De acuerdo con sus estatutos, su objetc social consiste entre otras
actividades, construcciér de obra publica y privada, toda clase de obra civil,
mecanica y eléctrica v redne las condiciones de organizacion, experiencia,
personal capacitadc y demas recursos técnicos, humanos, econémicos
necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los irabajos
objeto del presente contrato

Cuenta con los reg;stro: siguieniizs.,

Registro Federal de Contribuyentes: DCO101004R17
Registro Patronal IMSS: Y3743888103

Bajo protesta de deiir verdad y de conferraidad con lo dispuesto en el
articulo 32-D, del Céuigo Fiscal de la Fedgracion, se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obiig=ciones fiscales”. :

Manifiesta bajo protesia de decir verdad qu= se encuentra al corriente en el
pago de cuotas cbrero patronales, aceptando en consecuencia las
obligaciones pactadas:-en la- cldusula cécima tercera, inciso C, de
conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, dltimo parrafo, de la Ley
del Seguro Social.
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I.7.  Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; su Reglamento, asi como el
Reglamento de Cons'rucsién y demas disposiciones administrativas vigentes
en el fugar en que se reaiizaran los frabajos.

I1.8. Sefiala como domicilic para los efectos que se deriven de este contrato, el
ubicado en calle Fray Josc- Mogica 5919, Col Condocasa Mitras,
Monterrey Nuevo Leon, por lo que, por ningln riotive sefialara para tales
efectos, el domicilio en el cual se llevarar. a cabo los trabajos materia de
este contrato, por lo que en caso de cambiarlo, se obliga a notificarlo por
escrito a “EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaracion 1.5,
del presente instrumento uridico.

I.9.  Ha designado al C. Eloy Perez Luna cor tituio de Ingeriero Civil y cédula
profesional numero 2983445 expedida a su favor por la Secretaria de
Educacion Publica como su representante en el sitio de ejecucion de los
trabajos, quien desempefara ¢! cargo de superintendente de construccion
de Conformidad Art. 33, dltimo parrafc, de ia Lay de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y
condiciones que se establecan en las siguientes:

CL AUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos consistentes “Trabajos Complementarios de Obra Civil
para la Adecuacion y Remodelacion de Areas Exteriores del Hospital General
de Zona N° 4”7, y éste se ohlige a realizarlos hasta su total terminacion.

“EL CONTRATISTA” se cbiiga a ejecutar los trabajos con estricta sujecién a la
informacién contenida en el proyecto arquitecténico y/o de ingenierias, y de mas
documentos a que se refieren los Anexcs de 1 al 5 del presente instrumento legal,
asi mismo a utilizar los materiales y procedimientos gue cumplan con las normas
de calidad establecidos en el Anexo 7 de este contrato, proporcionados por
“EL INSTITUTO”.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS.-
“EL. CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en “Trabajos
Complementarios de Obra Civil para la Adecuacion y Remodelacion de Areas
Exteriores del Hospital General de Zona N° 47, ubicada en: Matamoros esq.
Con Zuazua, Fracc. Polanco, Guadaiupe, Nuevo Leén de acuerdo con las partidas
y subpartidas que integrar las fases de los trabajos y de conformidad con el
contenido de los siguientes anexos:

1. Proyecto arquitectonico y/c de ingenierias, que incluyen todos y cada uno de
los planos y especificaciones gue los conforman.
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2. Catalogo de conceptos, unidades de medida y volimenes de obra a ejecutar en
el que se consignan los precios unitarios

Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.
Especificaciones generales y particulares de construccién (guias técnicas).
Medidas de seguridad e nigiene en la obra.

Procedimiento de Ajuste de Coztos.

Estos anexos, debidamente firmados por las partes en cada una de sus hojas,
forman parie integrante del presente contrato, por lo que manifiestan que conocen
en su totalidad su contenido y 'o aceptan lisa y llanamente:

RS RN

TERCERA.- MONTO A PACAR.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a
“EL CONTRATISTA” por Iz ejecucion de los trabajos la cantidad total de $
366,379.31, (Trescientos Sasenta y Seis Mil Tvescientos Setenta y Nueve
Pesos 31/100 M. N.), mas el Impuestc al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION - Las partes convienen que el plazo de
gjecuciébn de los trabajos sera de 25 dias naturales; obligdndose
“EL CONTRATISTA” a iniciarlos el 07 de Diciembre de 2012 y a terminarlos el
dia 31 de Diciembre de 2012, de conformidad con el programa de tfrabajos
autorizado a que se refiere el Anexo 3 y en su caso, las modificaciones que lo
afecten. :

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTC” se obliga a
poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con antelacion a la fecha de
inicio de los trabajos, prevista en la clausula que antecede. La entrega del o los
inmuebles por parte de “EL INSTITUTO” debera constar por escrito.

El incumplimiento de “EL INSTITUTO” en la fecha de puesta a disposicién del o
los inmuebles para dar inicio a los trabajos, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, lo que se formalizara
mediante el convenio respectivo.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos, desde el momento en
que el inmueble se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA”, seran
responsabilidad de este.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y
AMORTIZACION.-

NO SE OTORGARA ANTICIPO
SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAG®.- Las partes convienen gue |0s
trabajos objeto de este contraio seran pagados med:ante la formulacion de la o las

esfimaciones quincenales sujetas a los conceptos de frabajos terminados, mismas
que seran presentadas por “Ei. CONTRATISTA” a la residencia de obra de “EL
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INSTITUTO” dentro de los € (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte del
pericdo pactado.

Todas las estimaciones para su procedencia, deberan acompafiarse de numeros
generadores, croquis, notas de bitacora, controles de calidad, pruebas de
laboratorio, fotografias, analisis, calculo e integracion de los impories
correspondientes a cada estimacion considerando avances de los trabajos y demas
documentos que se consideren necesarios para avalar los importes que consignen
las estimaciones.

“EL INSTITUTO”, por condi'cto dei residente de obra que designe, revisara y
autorizard, o en su casc rectificara i@ o Jas estimaciones elaboradas por
“EL CONTRATISTA”, asi como su documentacisin soporte, para lo cual contara
con un plazo de 15 dias natuvales siguientes a !a fizcha de presentacion de dicha
documentacion.

En caso de que surjan divrencias técnicas o numéricas que no puedan ser: -
autorizadas por Residente ¢& Cbra dentro dei plazo antes sefialado, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente esimacion para que “ELINSTITUTO”
inicie su trémite de pago.

El pago de la o las estimaciones por conceptos de trabajos terminados se efectuara
en la oficina de tramite de erogaciones, ubicada zn: Gregorio Torres Quevedo
No. 1950 Ote. Centro, C. P. 64010 en Monterrey, M. L. dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes a fa focha de autorizacion de la estimacion por parte de la
residencia de obra, previa entrega de “EL

CONTRATISTA” d2 los comprouinies respectives y estimaciones las cuales
deberan reunir los requisiing fiscales que estaulece la legisiacién vigente en la
materia.

En todos los casos, el residerte de obra debera hucer constar en la bitacora, la
fecha en que “EL CONTRATISTA" presente |z o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CCNTRATISTA” ne prasente las estimaciones dentro
de los 6 (seis) dias naturales a que s~ alude e el primer parrafo de esta clausula,
la estimacion correspondients se presenic a en la si¢uiente fecha de corte, sin que
ello dé lugar a la reclomacidon de gastos firancieros por parte de “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera ¢ Unico responsable dz que la o las factura(s) que
presente para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo
que el atraso en su pagc poi falta de alguno d< éstos o por su presentacién
incorrecta, no daré motivo pi.a stlinitar el pago de gastos financieros.

El pago de la o las estimacioras no se ccnszderai ¢:3mo la aceptacion plena de los
trabajos, ya que “EL INSTITUTO” tendra &' derecho de reclamar a
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“EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes o mai ejecutados vy, en su caso de los
pagos en exceso que se hayan efectuado.

En el caso de incumplimientc e los pagos de estimaciones y de ajustes de costos
“EL INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos cde prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido
el importe a pagar y se calcuiarédn sobre’las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasia la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”,

Tratdndose de pagos er excese o0 de _otras cantidades que reciba
“EL CONTRATISTA” por rualquier causa, e independientemente del tiempo en
que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL. CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas 'os intereses correspondientes,
conforme a lo sehalado en el parrafo anterior. |.os cargos se calcularén sobre las
cantidades pagadas en excasc en cada caso y sz computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago, iasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuéndo iaé diferencias que resulten a cargo de
“EL. CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el
finiguito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes convienen que cuando a partir de fa
presentacion de propuestas ocurran circunstancias de orden econdémico no
previstas en el contrato que determinen un aumenio o reduccion de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, dichos costos, podran ser revisados conforme al
Programa calendarizado de c=jecuc|on general de Ios trabajos a que se refiere el
Anexo 3.

No daré lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la
ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados
en la realizacién de los trabajos objeto de este contrato.

“EL INSTITUTO” revisara ei ajuste de costos de acuerdo al procedimiento
estabilecido en el Anexo 6 de este contrato, mediante la revision de cada uno de los
precios del contrato, conforme a lo establecido en los articulos 57, fraccidn |, 58, de
ta Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, 173,178 y
179, de su Reglamento.

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia
del contrato.

Cuando el porcentaje de! ajuste sea al alza, sers “EL CONTRATISTA” quien lo
promueva por escrito; si es a la baja sera “EL INSTITUTO” quien lo realizara.
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“*EL. CONTRATISTA” dentro de los 80 {sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberan
presentar por escrito al Residente de la Obra la solicitud de ajuste de costos
acompanada del estudio correspondiente conforme io prevé el Art. 178 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, transcurrido dicho plazo precluye el derecho de “EL CONTRATISTA”
para reclamar su pago.

“EL INSTITUTO” dentro ce los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién que proceda. En
caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

*EL INSTITUTO” a través del Departamento de Construccién y Planeacién
Inmobiliaria dependiente de la Jefatura de los Servicios Administrativos
revisara y en su caso autorizara ei ajuste de costos lo que debera efectuarse
mediante el oficio de resolucion Gue acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, en consecuancia, no se requerira da la formalizacion de convenio
atguno.

El pago de ajuste de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente
a dichos factores a'cada tipo de ajuste, debiendo aplicar los Gitimos que se tengan
autorizados. S

Todos los factores de ajuste de costos deberan acumularse.

NOVENA.- BITACORA.- Las partes se obligan a establecer y abrir un Libro de
Bitacora al inicio de los trabajos, mismo que debera permanecer bajo la
responsabilidad y resguario de la residencia de obra de “EL INSTITUTO?”,
obligandose ambas partes & estipular en el cuerpy del mismo, las reglas de su uso
y manejo, cifiéndose para tal eiscto a lo dispuesto en el articulo 123, del
Reglamento de la Ley de Obhras Pablicas v Servicios Relacionados con las Mismas.

La bitacora debera contener como minimo las modificaciones autorizadas a los
alcances del contrato, los resuitados de las revisiones que efectle
“EL INSTITUTO”, asi comu las solicitudes de irformacién que tenga que hacer
“EL CONTRATISTA”, para efectuar la ejecucion de los trabajos pactados, los
hechos mas importantes y trascendentes gque se den durante el desarrollo de éstos,
teniendo la bitdcora el caracter de registro oficial de ia ejecucién de los trabajos, y
considerar como minimo las especificaciunes contenidas en los articulos 123 y 124,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- E! superintendente
de construccion, designade por “EL CONTRATISTA”, fungira como su
representante, en el sitio de ejecucién de la cora y estd facultado por “EL
CONTRATISTA” para recibir toda clase de notficaciones aln fas de caracter
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personal relacionadas con ivs mismos, con las facuitades suficientes para la toma
de decisiones en todo lo relacionado a la ejecucion de los frabajos, ademas de que
conoce y aplicara la informacion y datos técniccs estipulados en el presente
contrato y sus anexos, de conformidad con lo estaklecido en el articulo 117, del
Reglamento de la Ley de Oliras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de soiicitar, previa justificacién por escrito,
la sustitucion, en cualquier tiempo, del superintendente durante la vigencia del
presente instrumento Jundico

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Las partes convienen que
“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de:

A) La ejecucién de los trahaios;

B) Sujetarse a todas la«. leyec. reglamentos v ordenamientos emitidos por
autoridades competentes en materia de cens’iuccion; seguridad; uso de la via
publica; proteccion ecolégica y de medio ar oie..nte del ambito federal, estatal
y municipal que rijan en 2l lugar de ejecuc:dr. diz los trabajos, asi como a las

instrucciones que al efecte le sefale “EL INST l""UTO”

C) Que los materiales, ii'su:0s y equipos gue 2 ulilicen en los trabajos y la
realizacion de toda y cada una de Ias partes se efectien de conformidad con
las especificaciones y ciiidad pactadas en e! presente contrato;

D) Que si realiza trabajos por mayor v2!~r del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL INSTITUTO”, ' independientemente de la
responsabilidad en que incurra pci la ejecucioén de los trabajos excedentes, no
tendré derecho a reclzamar pago alguito por #llo, ni modificacion alguna al
plazo de ejecucion contrztado;

E) De los defectos, viz foo ocultos de los rabajos y de cualquier otra
responsabilidad en :ue incurra, de los -¢afios y perjuicios que por
inobservancia o necugnnma de su n'rha se llegaren a causar a
“EL INSTITUTO” y/o a tercerow,

F) Los riesgos de la consaivacidn de los ’rrab;‘jd‘;' objeto del presente contrato
hasta el momenito de su antrega a “EL INSTITY iTO”,

G) Esta obligado a coad)\._lvav en la extincign ¢« ;Encendios comprendidos en las
zonas donde -se ejecuian los trabajos obiszto €zl confrato, con el personal y
elementos de que disponga para ese fin; iguaimente se obliga a dar aviso al
residente de obra de ia existenciu d_e_incendios,"’de su localizacién y magnitud.

H) Notificar al residente 'z obra, ia aparicién de cualquier brote epidémico en la

zona de los trabajos cbjeto del contato y ~e coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterard al residente

R
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cuando se afecten las ~endiciones ambientales y los procesos ecolégicos de
la zona en que se reaiicen los 1 Thajos;

I)  Que los materiales, maguinaria y equipos de insialacion permanente, cumplen
con el grado de contenida nacional de por o miznos el 50% en términos de la
Quinta Disposicion General del acuerde por el que se establecen las reglas
para la aplicacién del Requisito de Contenidu Nacional en los procedimientos
de construccién de obras publicas que celebren las Dependencias vy
Entidades de la Administracién Pdblica Federa? publicado en el DOF el 15 de
Julic de 2003. F

J)  Que la garantia de fabricacién del equipo que se extienda a favor de
"EI INSTITUTO", con nna vigencia minima de 24 meses, a partir que éste se
encuentre instalado, aprobado y recibido por “El INSTITUTO” a su entera
satisfaccion,;

K) Proporcionar las guias mecanicas, los maruales de operacion, y demas
referencias técnicas para la instalacién, pJesta en marcha y uso de los
equipos de instalacién permanente, asi comd que garantiza la existencia de -
refacciones para los mismos por un periodo minimo de 5 afios, y

L)  Otorgar la capacitacion necesaria al personai dz “El INSTITUTO”, para el uso
y operacion del equipo de instalacion permanente

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS “EL lNSTITUTO” para la correcta ejecucion
de la obra se obliga a tramitar ante las autoridadzs competentes, los permisos
siguientes, permisos de construccion v uso de suelos.

DECIMA TERCERA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

A) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de
seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo
de la celebracion del presente contrato, con excepcién del Impuesto al Valor
Agregado que le sera trasladado por “EL INSTITUTO”, en términos de las
disposiciones legales aplicables.

B) “EL CONTRATISTA” acepta gue “EL INSTIT'JTO” le retenga el equivalente
al cinco al millar sobre el importe de cada una de fas estimaciones de frabajo
que se autoricen para pago, por concepido de derechos por el servicio
vigilancia, inspeccién y cantrol a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica,
previstos en el articulo 1€1, de la Ley Federal de Derechos.

C) “EL CONTRATISTA”, podra solicitar, por escrito y previo al cobro de
cuaiquier estimaciéon a “EL INSTITUTO”, através de las areas responsables
de recaudacién vy finanzas que de conformidad con lo dispuesto en el articulo
40B, dltimo parrafo de la Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que
se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de
éste, durante la vigencia del presente contrato, le sean aplicados los recursos
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que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jUI’ldICO
contra los adeudos guz, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero
patronales.

DECIMA CUARTA.-.GARANTIAS.- “El. CONTRATISTA” se obliga con
*EL INSTITUTO” a constituir ias siguientes garantiias en términos de lo dispuesto
por la Ley de Obras PUb“Cc.S y Se'wmos Relacmnados con las Mismas y su
Reglamento:

A) DE CUMPLIMIENTO.- “Ei. CONTRATISTA” entrega pdliza de fianza
expedida por institucion afianzadora legalmente autorizada, en los términos
de la Ley Federal de instituciones de Fianzas, constituida por el 10% (diez por
ciento), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del importe autorizado en la
CLAUSULA TERCERA, a faver de' “EL INSTITUTO”, para garantizar el
cumplimiento de todas v-cada una de lzs obligaciones derivadas del presente
contrato.

La péliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “EL INSTITUTO” una
vez que “EL CONTRATISTA” presente la oarantla de los defectos, de los
vicios ocultos y de cualquier oira responsabili dad

B) DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCUL'i‘OS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.- Concluidos los trabajos “EL. CONTRATISTA” quedara
obligado a responder de los defectos que resulten de los mismos, de los
vicios ocultos v de cualcuier otra responsabilidad en gque hubiera incurrido,
durante un plazo de 12 meses, contados 2 partir de la fecha del acta de
recepcion fisica de los trabajos, en los términos estipulados en el contrato y
en la legislacioén vigente aplicable. :

Esta garantia podra constituirse a elecciZn de “EL. CONTRATISTA”, por el monto
total ejercido de los trabajos, de la siguiente forma y porcentajes:

En poliza de fianza por e equivalenté al 10% déal monto total gjercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado {anexo AF.03).

Por carta de crédito |rreveca‘\'e por el importe equavalente al 5% del monto total
gjercido del contrato sin IVA

Aportar recursos liquidos par'una cuntidad equivalante al 5% del referido monto,
en un fideicomiso especialmante constituicos para ello.

A mas tardar en el acto dek'én_trega fisica de los ’trak:'-ajos, “EL CONTRATISTA” se
obliga a entregar esta garantia.

St la garantia de los delsctos, de los vicios ncultos y de cualquier otra
responsabilidad es constituida madiante pdliza de f:anza su liberacién estara a lo
previsto en la pdliza misma. 3 es madiants aportacion liquida de recursos en
fideicomiso, transcurrido el viazo de 12 (doce) meses, “EL CONTRATISTA” podra

‘*{: 10
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retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual “EL
INSTITUTO?” instruira lo procedente por escrito a la institucion fiduciaria. Si es por
carta de crédito irrevocabls “£L. CONTRATISTA" procedera a su cancelacion
inmediata transcurrido los 1. (doce) meses aludides.

La liberacion de esta garanﬁé' sera 'ampre que curante el periodo de su vigencia
no haya surgido responsabiiidad alguna a cargo ce “EL CONTRATISTA”.

Quedard a salvo el derecho de “EL  IMSTITUTO” para exigir a
“EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion
que a su juicio correspondc., una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el
presente inciso.

Una vez calificadas y aceptadas las p"‘iizas de fianza asi como, en su caso, la carta
de crédito irrevocable a que se refiere esia Slausula, deberan ser entregadas a “EL
INSTITUTO”, en las ofichas de Contratos y Concursos dependiente del
Departamento de Constriyccion y Plareacién. Inmobiliaria ubicadas en
Gregorio Torres Quevedo 1950 Ote. Centro de ia Cuidad en Monterrey, N. L. C.
P. 64010.

DECIMA QUINTA.- PENA!} CONVENCIONALES .- Las partes acuerdan que se.
aplicaran penas convencior:es ; por atrasos de “EEL CONRTATISTA”, conforme al
programa referido en el puntc 1 de la Clausuia Segunda de este instrumento
legal, asi como por atraso en el cuniiplimiento en fa fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el contrato, en la forma y términos siguientes:

Las penas seran determinadas en funcion del impurte de los trabajos que no se
hayan ejecutado oportunanteniz por “EL. CONTRATISTA” conforme al programa
referido en el punto 1 de ia Cidusula Segundz do este instrumento legal y se
aplicaran considerando los ajustes de costos . sin aplicar el impuesto al valor
agregado, considerando para el calculo de las mismas, el avance en al gjecucion
de los trabajos conforme a la fecha da corte para el pago de las estimaciones
pactada en el presente contrato.

La determinacién del atras-:: se realizara con base en las fechas parciales o de
terminacion, fijadas en el programa referido en el punto 1 de la Clausula Segunda
de este instrumento legal. No dara lfugar a la aplicacién de penas convencionales,
el pericdo en el cual se ure\en*‘e un caso for’auo o fuerza mayor durante la
ejecucion de los trabajos.

k)

Para las retenciones econémicas, “£ INSTITUTC)” aplicara una penalizacion del
10% (diez por ciento) men:ual proporcional al p»rlr_}do de atraso a la fecha de
corie de la estimacion.

Para las sanciones defmltlvas ‘EL INSTIT UTO” apiu ara el 5 al millar por cada dia
de atraso. :

£
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Durante la vigencia del programa referido en el punto 1 de la Cldusula Segunda de
este instrumento legal “Y¥.LINSTITUTO” aplicara las penas convencionales
mediante retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en
proceso en la fecha que se determine ei atraso , misma que “EL CONTRATISTA”
podra recuperar en las siguientes estimaciones si ragulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa, salvo que en el contrato se haya pactado que dicha
penas no seran devueltas en caso de atraso en el cumplimiento de las fechas
criticas pactadas conforme al programa de ejecucion general de los trabajos.

Las retenciones econémicas tendran el caracter de definitivas, si a la fecha pactada
de terminacién de los trabajos, “EL CONTRSATISTA” no los a concluido.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactada
en el presente contrato y eristieran trabajos pendientes de ejecutar por parte de
“EL CONTRATISTA”, estas seguiran en poder de “EL ISNTITUTO”; la cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacién del plazo, se hard efectiva contra el importe de las
retenciones definitivas que se hayan anlicado.

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones,
una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas
convencionales, “EL INSTITUTO” procedera a su devolucion.

Cuando “EL INSTITUTO” reintegre a “EL. CONTRATISTA” algtin monto retenido
no se generara gasto financiero alguno.

Las penas convencionales establecidas en esta clausula, en ningln caso podran
ser superiores en su conjunto, al monto de la garantiz de cumplimiento.

Lo descrito en esta clausula sera sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la
rescision. - '

Las penas convencionales unicamente procederan cuando el atraso ocurra por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMFORAL DE LOS TRABAJOS.-
“EL INSTITUTO” podra susjsender temporaimente, en todo o en parte, los trabajos
objeto de este contrato, por causas debidamente justificadas, sin que ello implique
la terminacién definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuara
produciendo todos sus efectos legales una vez que nayan concluido las causas que
dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la tamporalidad de ésta no podra
prorrogarse o ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “EL INST!TUTO” mediante oficio firmado por el
servidor publico facultade para autorizar la suspension, nofificara a
“EL CONTRATISTA” de la suspension total o parcil, sefialando las causas que la
motiven, la fecha de su inicic y de la probable reanudacion de los trabajos, asi
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como las acciones que debe considerar er lu relativo a su personal, maquinaria y
equipo. ' :

“EL INSTITUTO” procederé a levantar un acta circunstanciada con motivo de la
suspension, la que debera reunir los requisitos sefialados en el articulo 147, del
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del
proveedor de materiales y equipo de instalacion permanente, cuando dicho
suministro sea responsabiiidad de “£i. CONTRATISTA”.

La suspensién prorrogara la fecha de terminacién ‘en igual proporcién al perfedo
que comprenda dicha suspersion, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrirgara considerande &l nimero:de dias que resulten de
la actividad o actividades suspondidas de acuerco al plazo establecido en el
programa de ejecucion; su formalizacian se rezlizard - mediante acta circunstanciada
de suspensién. En este supuesto “EL CCATRATISTA” podra solicitar el pago de
los gastos no recuperables, en términns de lo dispussto en los articulos 62 fraccién
I, de la Ley de Obras Putlicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los
articulos 145,146 y 149 de su Reglamento.

Cuando la suspensidn de los trabajos derive de caso fortuito o causas de fuerza
mayor no existira responszhilidad para las partes' sin embargo, “EL INSTITUTO”
deberd suscribir un convenio coi; “EL CONTRATISTA”, en el que se debera
reconocer el plazo de suspensicn de los trahajos y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos. En este supuesto sélo serd procedente el pago de los
gastos no recuperables por i0s conceptos enunciados en las fracciones |, H y il del
articulo 149, del Reglamento de la Ley de la materia.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos
periodos sean reducidos y cificiies de cuantificar, las partes podran acordar gue los
periodos sean agrupados y formaiizados mediante la suscripcion de una sola acta
circunstanciada o convenio, seqtn saa el caso. '

DECIMA SEPTIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Las partes convienen
que en términos de lo dispuasto por «i articuio 58, de la Ley de Obras PuUblicas y
Servicios Relacionados coii las Mismas, “EL CONTRATISTA” podra ejecutar
trabajos extraordinarios y/o adicionales a los coriginalmente pactados, siempre que
se de orden por escrito de “EL INSTITUTO”, con independencia de la anotacion
que se haga en el libro de hitacora; lo que debera :ustentar el residente de obra a
través de dictamen técnico e funde y motive las.causas que los originan.

El pago de las estimaciones que présente “EL COMTRATISTA” por cantidades o
conceptos de trabajos axtraordinaricz yfo  2diciorales ejecutados, podra
“EL INSTITUTO” autorizarlos previamente z lz cizlebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
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autorizado en el contrato. Nuo obstante, determznadas las posibles modificaciones al
contrato se formalizardn oportunamente los converios a que haya lugar, mismos
que deberdn contener los requisitos minimes que refiere el articulo 109, del
Reglamento de la Ley de Chras Publicas i Lervicios <elacionados con las Mismas.

Para la determinacion «e los nuevos precice unitarios de los frabajos
extraordinarios o adicionales “EL INSTITUTO” juiito con “EL CONTRATISTA”,
procederan en el orden y manara que dispone el articulo 107, del Reglamento de ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados.con las Mismas, tomando en
cuenta que cada una de las alternativas que prevé s:s-excluyente de la anterior.

Los conceptos de trabajo al smnaro de conveniog, s& consideraran y administraran
independientemente a los originalme:ite pactadcs =n el contfrato, por lo que “EL
CONTRATISTA” formulara astimaciones —:bpecﬂ'cas para su control y seguimiento
adecuado. -

DECIMA OCTAVA.- RECEPC:ON DE LOS TF.AE2JOS.- En la recepcién de los
trabajos objeto del contratc las partes se sujeten a lo dispuesto por los articulos
64, de la Ley de Obras Puticas v Servicios Retacionados con las Mismas y 164,
165,y 166, de su Reglamentc, de conformldad con Io siguiente:

“EL INSTITUTO” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos objeto del
contrato cuando sin estzr concluidas, a iuvicio del mismo existan trabajos
terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse; para ello “EL
CONTRATISTA” se obliga a notificar mediante el Libro de Bitacora o por escrito su
terminacién a “EL INSTITUTS”, dentro de un plaze de 15 (quince) dias naturales
de anticipacién a la fecha que conforme al progrcl na de ejecucion autorizado se
hayan pactado”.

En la terminacion fotal di tos trabajos “EL {,ONTRATISTA” notificara a
“EL INSTITUTO” a través dei Libro de Bitdcora & por escrito, la terminacién de los
mismos en un plazo que no excedera de 10 (digz) dias naturales previos a la fecha
de terminacién contractual, para io cual anexara ios documentos gue la soporten e
incluira una relacién de la ¢ las estimaciones ¢ de gastos aprobados, monto
gjercido y créditos a favor o en contra. C

Recibida la notificacién por “EL INSTITUTO", procedera a través del residente de
obra, dentro del plazo de I2$ siguientes 30 (treinta) dias naturales, a verificar la
debida terminacién de los trabajos coiifcime a las condiciones pactadas en el
presente contrato y dentro de un plazo de 15 (quinze) dias naturales siguientes al
término del plazo de verificacion, realizara su recencion fisica si estan correctos,
mediante el levantamiento del acta correspeondiente. ia que contendra como minimo
los requisitos que establece =l articulo 166, del Ragiamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacnonauos con las Mismas.

Si durante la verificacion de los trabajos entregados, “EL INSTITUTO” encuentra
deficiencias en la terminacién de Ios mismos, debera solicitar a
“EL CONTRATISTA” su r'eparacic_‘)n',' conforme 2 |:s condiciones pactadas en el

PR
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contrato, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a efecto de que se
corrijan, conforme a las condiciones pactadas en el contrato. “EL INSTITUTO”, por
conducto del Residente de Obra, tomando en consideracion las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, concedera a
“EL CONTRATISTA” un piazo para su ejecucién. Transcurrido el plazo sin que
“EL. CONTRATISTA” haya reparado los trahdjos, “EL INSTITUTO” procedera a
hacer efectivas las garantias a que haya lugar.

Las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucién del total del concepto o conceptos de frabajos faltantes por realizar; en
este caso, no se procedera a la recepciéon y se considerara que la obra no fue
concluida en el plazo pactado.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATACION.- Las partes convienen que en la
ejecucion de los trabajos objein del presente contrato no autoriza Ia
subcontratacion

VIGESIMA.- PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.- “EL. CONTRATISTA”
se obliga a no ceder por ningtn titulo, en forma total o parcial, a favor de cuaiquier
otra persona fisica o moral, sus derechos vy obllgacmnes que se deriven del
presente contrato; a excepcidn de los derechos de cobro, previa autorizacién que
por escrito solicite a “EL INSTITUTO”, mismo que debera resolver lo procedente,
en un término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la presentacién de
la solicitud.

La cesidn de derechos de cobro se notificard a Oficina del tramite de
erogaciones ubicada en Gregorio Torres Quevado 1950 Ote. Centro de la
Ciudad, C. P. 64010, en Monterrey, N. L. con un minimo de 5 (cinco) dias
naturales anteriores a su vencimiento, presentando invariablemente una copia de
los contra-recibos cuyo importe se cede, ademas de los documentos sustantivos de
dicha cesion.

Si con motivo de la cesidn de dereciius de cobro qui, solicite “EL CONTRATISTA”
se origina un retraso en el pago, no proceuera.el pago de gastos financieros, a que
alude el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. _

VIGESIMA PRIMERA.-TERWINACION ANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” podré dar
por terminado anticipadamerite el presente contraio sin responsabilidad para él y
sin necesidad de que medie resclucién judicial alguna, cuando concurran razones
de interés general; existan causas jusiificadas que le impidan la continuacion de los
frabajos, y se demuesire que de continuar con las obligaciones pactadas, se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL INSTITUTO”; se determine la nulidad
total o parcial de actos que Jieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
una inconformidad emitida per la Secretaria de la Fincién Pulblica, o por resolucion
de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trab..‘sos a que se refi iers: Ia clausula décima sexta del
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presente contrato, en este ~zi’umo caso “EL INSTITLITO” se obliga a dar aviso por
escrito a “EL CONTRATIST! ’\"_ con quince dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “EL INSTITUTO”, la terminaziér anticipada del contrato, éste
procedera a tomar inmediata hosesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respeactivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, debiendo realizarse las anotzciones correspondientes en el
Libro de Bitacora y “EL INSTITUTO” levantara un acta circunstanciada en términos
de lo sefialado en el articulo 151, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “EL INSTITUTO” se obliga a pagar los trabajos ejecutados, asi
- como los gastos no recuperailes sefialados en e! articulo 152, del Reglamento de
la Ley de Obras Plblicas v Ssrvicios Relacionados con las Mismas, gue en favor
de “EL CONTRATISTA” procsdan, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados \ se relacionen directarnznte con el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.-FINIQUITO.- “EL INSTITU70" se obliga a notificar a “EL
CONTRATISTA”, a través de su rep:esentynts legal o superintendente de -
construccion, en la fecha de recepcion de !a entrega fisica de los trabajos, la
elaboracién del finiquito correspondiente, el cual s¢ llevara a cabo dentro de un
plazo que no excedera de 30 {sesenta) dias naturales siguientes al acto formal de
entrega y recepcion de los frabajos, mismo en el que se haran constar los créditos
que resulten a favor y en cor:*ra a2 ambas partes, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resuitante. .

“EL INSTITUTO” se obliga a exponer en ei finiquito ias razones de la aplicacion de
las penas convencionales a que, e~ su caso, se hubiere hecho acreedor “EL
CONTRATISTA”, por ftrahajos no ejecuiados conforme a los programas
convenidos.

“EL INSTITUTO” hara ccnsiar por escrito el finiguito que en términos de lo
sefialado en el articulo 170, del Reglamento ¢+ la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados cor. fas Mismas, anexanco e-'LI acta de entrega y recepcion
fisica de los mismos.

En caso de que exista dosacuerdo en ei rasuitado del finiquito, o bien,
“EL CONTRATISTA” no ac.da para su giaboraci#n dentro del plazo sefalado,
“EL INSTITUTO" procederd a elaborar el niguito, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATIS' 'A” dentro de! p!fzo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de st emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un piazo de 15 {_wincé.'; dias naturales para alegar lo
que a su derecho correspenda, i transcii: .o este %.azo no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado el fininuito por “EL CONTRAT;::TA”

Una vez elaborado vy acerﬁ‘ado el finiquitz por ambas partes, “EL INSTITUTO”
procedera .a cubrir los waldos que, en s caso, sean a favor de
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INSTITUTD.MEXICANG DEL SECJRO SOCIAL
Delegacié: Regiona! Nuevo Ledr
Jefatura de Servicios Administrativos
Departa:venis de Construccion y Planeaciéon Inmobiliaria
Contrato de Ok~ Dubhm =obre la Base de Pracius Unitarios y Tiempo Determinado
No C282840 coi's Mo, de Compromiso C252340.
“EL CONTRATISTA” dennro de los 20 (veinte} c ‘as naturales siguientes a su

autorizacién por la residencia de obra.

Si del finiquito resultara calus a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los
mismos “EL CONTRATISTA" acepta que sean deducidos de las cantidades
pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, se solicitara su reinteuro conforme a lo previsto por el articulo 55, de la Ley
de Obras Publicas y Servicioz Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no
obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias que
se encueniren vigentes. '

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos ios saldos pendientes entre las
partes, “EL INSTITUTO” procedera a ievantar de forma simultanea el acta
administrativa que dé por extinquidos los derechaos v obligaciones entre las partes,
la cual deberd contener los requisitos minimos & que alude al articulo 172, del
Reglamento de la Ley de Olras Publicas y Servicir,-s_ Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA - CxUSALTS DE RES!.ISION ADMINISTRATIVA.- Las
partes convienen que “IL INST!TUTO”, pcdra llevar a cabo la rescision
administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial de los
tribunales competentes, si- “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las
siguientes causales de rescision:

A) No iniciar, por causas imputables a el, los trabajos contratados dentro de los
15 (quince) dias siguientes a la fecha establec:da en la CLAUSULA CUARTA
del presente contrato.

B) Cuando interrumpa injusiificadamente los traua;os 0 se niegue a reparar, o
reponer alguna parte de ellos que hupiere SIdO detectado como defectuosa
por “EL INSTITUTO”.

C) Cuando no ejecute 1ns trabajos de conformidad con lo dispuesto en la
CLAUSULA SEGUNDA de este contraio y en lbs anexos que lo integran o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o, en
su caso, de la supervision.

D} Encasoc de que sea daclaiado en concurso. m*hrcantll en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

E) Cuando subcontrate partes de. ios trabajcs obueto del presente contrato, sin
obtener la autorizacién previa por escrito de “EL INSTITUTO”.

F) Cuando ceda los dereéchos de cobso derivados. de este instrumento juridico,
sin contar con autorizacién previa por escritc de “EL INSTITUTO”,

G) Sino da cumplimiento a 'os programas calendarizados de ejecucion a que se
refiere la CLAUSULA SEGUNDA de este contrato y sus anexos, por falta de
materiales, trabajadoes o equipo de construccidn y, que a juicio de
“EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar fa terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulade.

H} Si “EL CONTRATISTA” o da a “EL 5“\F;STT':’ UTO” y a las dependencias de
gobierno que tengan facultad de intervenir, fas facilidades y datos necesarios
para la inspeccidn, vigiiancia y supervisicn de los trabajos.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Delegaci.on Regional Nuevo L.eén
Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construccién y Planeacion Inmobiliaria
Contrato de Obra Publica sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempe Determinado
No. C252840 con el lio. de Compromiso C252340.

[)  Si “EL CONTRATISTA”, nc amplia las gdrantzas correspondsentes en los
mismos términos y condicionas establecidos en el presente conirato, para el
caso que se pretenda celebrar un convenio modificatorio o adicional.

J} En general, por el incumplimienic de cualesquiera de ias obligaciones
derivadas de este contrato, las leyes, fratados y demas ordenamientos que
sean aplicables. '

VIGESIMA CUARTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-
Las partes convienen que en casc de que “EL. CONTRATISTA” se encuentre en
alguna de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de
rescision administrativa se sujetara a lo siguiznte:

A) El procedimiento iniciard a partir de que “EL INSTITUTO” le notifique a “EL
CONTRATISTA” por oficioc e incumplimiento en que haya incurrido,
sefalando los hechos ¢ circunstancias gue motivaron:su determinacion de dar
por rescindido el contrato, para que en un terriino de 15 {quince) dias habiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporie en su caso, las pruebas que
estime pertinentes. _

B) Transcurrido el términ para que “EL CONTMATISTA” manifieste lo que a su -
derecho convenga, “E:. INSTITUTO” resol.2ra considerando los argumentos
y pruebas que este hubiere iiacho valer, ain en el supuesto de que no
manifieste nada en su defensa.

C) La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de
“EL INSTITUTO", debera ser debidamente fundada y motivada y nofificada a
“EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a io
sefialado en el inciso A) du esta clausula.

Una vez notificado el inicio del procedinﬁiento de rescision, “EL INSTITUTO” se
abstendra, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda.

En caso de que “EL INSTITUTO” opte por |2 res msion del contrato, éste procederd
a levantar el acta circunstanciada de rescisién, en términos del articulo 159, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mlsmas asi como iniciar. & ?ramlte que corresponda para
hacer efectivas las garantlas

El finiquito debera efectuarse dentro de ics 60 (sesenta) dias naturales siguientes a
la fecha de la comunicacidn de dicha terminacidr, a fin de proceder a hacer
efectivas las garantias. En el finiquito debera prevers: el sobrecosto de los trabajos
adn no ejecutados gque se entuentren atrasados conforme a los Anexos 2 y 6 del
presente instrumento, as. como. considerar en su integracién los trabajos
gjecutados y demas insumos, de conformidad con lo que establecen los articulos
161 y 162, del Reglamento rie la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

= o 18




INSTITUTO MEXiCANO DEL SEGURO SOCIAL
Delegacidn Regional Ruevo Leén
Jefature d@ Servicios Administra’ivos
Departaiiento de Construccion yPlaneacién Inmobiliaria
Contrate de Obiz. Publica sobre la Base de Pracids Unitarios y Tiempo Determinado
No. €252840 con 27 N¢. de Compromiso C252810.
“EL INSTITUTO” podra opiar entre aplicar jas penas convencionales o el
sobrecosto que resulte de k. rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas

de la aplicacion de uno o de otro.

“EL INSTITUTO” y “EL COMTRATISTA” podréan conciliar dentro del finiquito, los
saldos derivados de [a rescision con el fin de preservar los intereses de |as partes.

La determinacidn de dar por rescindido adminisirativamente el contrat'o no podra
ser revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

En el supuesto de rescision administrativa por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, una vez emitida Ja determinacion respectiva,
“EL INSTITUTO”, como medida precautoria v desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resuliziies de Io: trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otergue el finiquito que proceda..

La deferminacién de dar por rescindido administratvamente el contrato no podra
ser revocada o modificada por “EL INSTITUTO”.

VIGESIMA QUINTA- RELACION LABORAL.- Las partes convienen en que
“EL INSTITUTO” no adquie: ninguna obligacién Je caracter laboral para con “EL
CONTRATISTA”, ni para con los trabajadores guz el mismo contrate para la
realizacién de los trabajos objeto dei gresente instrumento juridico, toda vez que
dicho personal depende exciusivamente ¢z “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun
substituto, y “EL CONTRATISTA” exprecamente lo exime de cualquier
responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de ofra
especie, que en su caso pudiera ilagara g enerarsp

“EL CONTRATISTA” se obiiga a liberar a “£l. INSTITUTO” de cualquier
reclamacion de indole labora! © a2 seguridad social que sea presentada por parte
de sus trabajadores, ante las autoridadas competentes.

VIGESIMA SEXTA.- RESCLUCION DE DISCHEPANCIAS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRAT:VO.- Las partes convienen que en el caso de que
durante la vigencia del presania contrato surjan discrepancias relativas a conceptos
técnicos o administrativos, "stas deberan registrarsz e informarse por las partes
mediante nota en el Libro d< Bitacora, acordande gui@ resolveran la discrepancia en
un plazo no mayoi de 5 (cinca) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en
consecuencia, la solucién y las acciores a .m,ﬂementar de igual forma se
asentaran por las partes en ¢! Libro de Bitacora.

VIGESIMA SEPTIMA.- LEG{LACION APLI(‘ABLE Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para e cumplimiento el nresente contrato, a todas y cada
una de fas clausulas del mismce, asf como a |l establecido en la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacicnados con ias Mismas y su Reglamento y
supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a ia ley Federal de Procedimiento
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INSTITUTD MEXICANO DEL SEGH/RC SOCIAL
Delegacidn Regional Nuevo Ledr
Jefatura e Sarvicios A-ininistratisos
Departamanto de Construccitn y Planeacion Inmobiliaria
Contrato de Ob.a Piblica sox+ la Base =e Precics Unitarios y Tiempo Determinado
_ No. C252840 cca ¢l No. de Comprom: 23 C2Z528-40.
Administrativo, al Codigo Faderal de Procerjlmlentos Civiles y demas

ordenamientos aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- Para la intzrpretacion y cumplimiento de
este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado
en el mismo, las partes se someton a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en [a Ciudad de Monterrey, N. L. renunciando a cuaiquier
otro fuero presente o futuro que por razoén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre
voluntad y que su consentin ientc no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe,
ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus

partes, en 5 (cinco) tantos, an la Ciudad de Monterray, N. L., el 06 de Diciembre
de 2012. :

POR “EL INSTITUTO” POF: “EL. CONTRATISTA”

UHV Ing e Luis Hinojosa Moreno C. Imelda Guadalupe Alejandro
Deleg eglonal del IMSS en Nuevo‘ . de la Garza
Lebn - Representante lega
A )\/
Ing. Jestis Anget-Quintanilla Gutiérrex Ing. Eloy Perez Luna
Jefe de Servicios Adriinistrativos Superintendente de Construccién

MTTM%M

( (SN \_,\az/
In\sam_eLLobez Herrera
Jefe del Departamento de Corstiuccion y
Planeacién Inmobiliaria

Las firmas que anteceden torman parte del contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado, nimero €252840.
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