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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria
 Coordinación Técnica de Proyectos  y
Construcción de Inmuebles
División de proyectos


[bookmark: _GoBack]CATÁLOGO DE ACTIVIDADES “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 6+3 CONSULTORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLAN, OAXACA”.

	Descripción del Concepto
	Monto
	Periodo Propuesto de Ejecución



	1.0. 
	Reporte de la Visita al Sitio de la Obra.
	
	

	1.1. 
	Trabajos de Campo.
	
	

	1.2. 
	Trabajos de Gabinete.
	
	

	2.0. 
	Anteproyecto Conceptual.
	
	

	2.1. 
	Arquitectura de Gabinete.
	
	

	2.2. 
	Elaboración de Planos*.
	
	

	3.0. 
	Proyecto Arquitectónico.
	
	

	3.1. 
	Elaboración de Planos*.
	
	

	3.2. 
	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria Descriptiva y Cédula de Superficies e Índices de Proyecto)
	
	

	3.3. 
	Recorrido Virtual.
	
	

	3.4. 
	Láminas de Presentación.
	
	

	3.5. 
	Renders.
	
	

	3.6. 
	Paleta de Acabados.
	
	

	3.7. 
	Maqueta Volumétrica.
	
	

	4.0. 
	Proyecto de Equipamiento, Guías Mecánicas, Protección Civil y Señalamiento.
	
	

	4.1. 
	Elaboración de Planos* (Equipamiento, Guías Mecánicas, Protección Civil).
	
	

	4.2. 
	Elaboración de Documentación Complementaria (Paquete de Diseño).
	
	

	5.0. 
	Proyecto de Ingeniería Civil.
	
	

	5.1. 
	Elaboración de Planos Ingeniería Civil*.
	
	

	5.2. 
	Elaboración de Planos Terracerías, Plataformas, Terraplenes y Pavimentos.
	
	

	5.3. 
	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria de Cálculo Estructural).
	
	





	6.0. 
	Proyecto de Ingeniería Eléctrica.
	
	

	6.1. 
	Elaboración de Planos.*
	
	

	6.2. 
	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria de Cálculo Técnica, Descriptiva y Especificación de Equipos).
	
	

	7.0. 
	Proyecto de Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Gases Medicinales.
	
	

	7.1. 
	Elaboración de Planos*.
	
	

	7.2. 
	Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva (incluyendo Hidráulica, Sanitaria, Gases Medicinales y Gas L.P.).
	
	

	8.0. 
	Proyecto de Ingeniería en Telecomunicaciones.
	
	

	8.1. 
	Elaboración de Planos*.
	
	

	8.2. 
	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva).
	
	

	9.0. 
	Proyecto de Ingeniería en Aire Acondicionado.
	
	

	9.1. 
	Elaboración de Planos*.
	
	

	9.2. 
	Elaboración de Documentación Complementaria (Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva y Fichas Técnicas de Selección de Equipos).
	
	

	10.0. 
	Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra.
	
	

	10.1. 
	Catálogo de Conceptos.
	
	

	10.2. 
	Hojas Generadoras.
	
	



	Tiempo de Ejecución Total de los Servicios considerando Traslape de Actividades.
	
	120 días naturales



El Contratista, debe desarrollar como mínimo, todos los planos y documentos de las especialidades que se indican en el Producto Esperado del numeral 9.0. de los Términos de Referencia.
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