



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC
DELEGACION ESTATAL EN SINALOA
COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVS.
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SN
Fecha de Acuerdo: 28/05/2009
Fecha Terminación del pedido: 27/03/2014

No. de Evento: REQ 078
bajo el: Art 41 frac. V
No. de Pedido: D4P0254
Elaboración: 2014/03/13 Impresión 2014/03/14

Proveedor: BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 2680060040114L078

Dirección: AV HIDALGO NUM EXT 118 INT 13

Fecha de entrega: 2014/03/27

R.F.C. BFA -080627-KN0 No. Proveedor: 00105541

Partida presupuestal: 0401

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN SINALOA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: BOULEVAR EMILIANO ZAPATA # 3755 PTE

Circ. 26 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 060 308 016 901 01 DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 ESTANDAR. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO 28 PZA 60.00 1,680.00
ESTERIL CON 375 MM2. DE COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5 NODULOS DE RETENCION CADA UNO QUE LE DA UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM

Marca: WORLD LAB
Procedencia: MEXICO

SUB. TOTAL \$ 1,680.00
I. V. A. \$ 268.80
TOTAL \$ 1,948.80

(uno mil novecientos cuarenta y ocho pesos 80/100 M.N.)

CLAUSULAS:
1.2. Y 3.3. SANCION 2.5% DIARIO SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO POR CADA DIA NATURAL DE ATRASO. SI ENTREGA DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE PEDIDO NO SERA NECESARIO ENTREGAR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Comprador ING. JUAN GUILLERMO CASTILLO CASAS BOVIO DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONTR. SERVS.	Autorización (N-3) ING. ARMANDO VILLARREAL CASTILLO COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N-2) ING. GILBERTO OSCAR CASILLAS BARAJAS JEFATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Autorización JOSE ADARTE CASTRO GASTRO DELEGADO ESTATAL EN SINALOA
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------