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	1.0. 
BASE NORMATIVA




I. Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos.

· Artículo 134

II. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

· Artículo 4, fracción IV.
· Artículo 18, párrafo 4to.
· Artículo 21, fracción I. 
· Artículo 27, fracción III.
· Artículo 30 fracción I

III. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

· Artículo 34, fracción II.
	2.0. 
TÉRMINOS Y ABREVIATURAS



· ARC: Área responsable de la contratación.
· BESOP: Bitácora Electrónica de Seguimiento a Obra Pública. 
· CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.
· ESTUDIOS: Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, para llevar a cabo la acción de obra denominada: SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 36 “SAN ALEJANDRO” POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.
· HGZ: Hospital General de Zona.
· LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
· MARCO: Apartado que refiere el análisis del proyecto, en cada uno de sus aspectos Técnicos, Económicos, Ecológicos y Sociales.
· RESIDENTE DE SERVICIOS: Es el representante del IMSS, ante la contratista.
· RLOPSRM: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
· SERVICIOS: Estudios de Preinversión (Servicios relacionados con la Obra Pública).
· SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS: Es el representante de la contratista ante el IMSS.
· TR: Términos de Referencia.

	3.0. OBJETO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



En la elaboración de los estudios de preinversión se deberá plasmar el estado actual del predio correspondiente y su entorno, así como las factibilidades en los aspectos técnicos, económicos, ecológicos y sociales, que permitan al Instituto tener una visión anticipada de los hechos, las posibilidades y las limitaciones, de conformidad con las disposiciones y requerimientos vigentes, señalados por las autoridades Federales, Estatales y/o Municipales.

	4.0. CALENDARIO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS (ESTUDIOS)



El Contratista presentará un programa de actividades para la elaboración de los Estudios, que considere al menos una revisión por marco desarrollado.

Este programa de actividades, incluirá la recopilación de información para cada uno de los marcos, la visita al inmueble y el proceso de información.

La empresa Contratista a la que se adjudique el contrato de servicios, deberá presentarse en la División de Proyectos (cita en edificio Durango No. 291, 6° piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía, Cuauhtémoc, C.P. 06700), en la fecha que señale el contrato de servicios como inicio de los trabajos, con copia de la documentación técnica que señala en los presentes Términos de Referencia.


	5.0. 
UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL PREDIO




	Sustitución del Hospital General Regional No. 36 “SAN ALEJANDRO” por la construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas en Puebla, Estado de Puebla.

	I.--
	Características de la Unidad: 
	Hospital General de Zona.

	II.
	Tipo de Obra:
	Construcción de Hospital General de Zona

	III.
	Ubicación:
	Calle 10 Poniente No. 2721, Colonia San Alejandro,  C.P. 72090, en la Localidad de Municipio de Puebla, Estado de Puebla.

	IV.-
	Superficie del Terreno:
	21, 500 m²

	V.
	
Superficie a Construir:

	
27, 000 m2






	6.0. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS



Son obligaciones del Contratista responsable de la elaboración de los Estudios, las que se detallan a continuación de manera enunciativa, más no limitativa:
· Conocer y aplicar los TR, así como la documentación proporcionada por el IMSS, para la conformación de las proposiciones técnico-económicas, los cuales son de observancia obligatoria para el Contratista durante la elaboración de los Estudios.
·  Los profesionistas que intervengan en la elaboración de los Estudios, deberán tener experiencia técnica; debiendo ser estos Arquitectos, Ingenieros Civiles, Licenciados en Economía, Ingenieros en Medio Ambiente, Licenciados en Sociología y Licenciados en Derecho o carreras afines, contando con el equipo técnico y humano (especialistas), necesario para la elaboración eficaz y eficiente de los Estudios.
· Los profesionistas que intervengan en la elaboración de los Estudios, deben acreditar experiencia con trabajos que contengan características y magnitud similares o de mayor complejidad a las del objeto de la presente contratación de servicios.
·  Realizar visitas de inspección técnica que resulten necesarias al predio donde se ubicará el HGZ con el fin de considerar los aspectos físico-geográficos-meteorológicos, condiciones del sitio y el contexto urbano, el entorno inmobiliario y servicios de infraestructura existentes, que impacten en la construcción del inmueble, además de contactar y consultar a las autoridades Federales, Estatales y Municipales e Institucionales, para detectar oportunamente cualquier aspecto que influya directamente en el resultado final del Estudio.
· Conocer el Plan de Desarrollo Urbano de la localidad y según el caso, adecuar los Estudios a los lineamientos aplicables, como podrán ser vialidades en proyecto a corto plazo, reorientación de flujos vehiculares, alturas permitidas de construcción, estacionamiento, obras de protección hidráulica, urbana y/o vial, etc., en la zona de influencia de las instalaciones proyectadas del IMSS, y de requerirse trasplantar la vegetación existente como medida de mitigación, entre otros.
· Una vez adjudicado el contrato, el Contratista de Servicios debe notificar por escrito al IMSS, el profesionista que hayan designado como  Superintendente de Servicios y al profesionista encargado del proceso de revisión y autorización de los Estudios, para la ejecución del alcance del mismo, acorde con la documentación presentada en su propuesta técnica. 
· El Contratista debe garantizar al IMSS la sustitución inmediata, del (los) especialista(s), cuando el Residente de Servicios del Instituto detecte en éste (éstos), falta de probidad, profesionalismo o en cualquier situación de caso fortuito o de fuerza mayor que le(s) impida(n) realizar las funciones a las que está(n) obligado(s), una vez adjudicado el contrato. En cuyo caso deberá proponer al IMSS, al (los) especialista(s) sustituto(s), mediante la presentación del (los) currículum (s) propuesto(s), para su valoración y en su caso, aprobación.
· La BESOP: El Residente y Superintendente de Servicios, están obligados a establecer la apertura y el seguimiento de la Bitácora Electrónica de Servicios, la cual será utilizada, desde el inicio hasta la terminación del Estudio y cierre administrativo del contrato, de conformidad con el artículo 122 del RLOPSRM.
· Los Estudios deberán estar firmado por el Superintendente de Servicios, debiendo contener: nombre, firma y número de cédula profesional.
· El Contratista responsable de la elaboración de los Estudios, se compromete a guardar total confidencialidad de toda la información proporcionada para la elaboración total de los trabajos, para lo cual también se deberá comprometer a no reproducir total o parcialmente en cualquier forma o medio físico o electrónico, la información institucional que obtenga o le sea entregada, igualmente se deberá comprometer a no divulgar la información institucional de cualquier índole o dar información, a cualquier persona o entidad ajena a las partes del contrato.
· El Contratista se obliga a señalar en los Estudios, las fuentes de las que obtenga la información, las cuales deberán ser vigentes.
AL TÉRMINO DE LOS SERVICIOS.
Las siguientes obligaciones describen de manera enunciativa más no limitativa, por lo que según a consideración del Residente de Servicios, las actividades se darán como concluidas cuando inicie y se apruebe el proceso de Verificación, Validación y Recepción Física de los Estudios.
· Para iniciar el procedimiento de recepción de los Estudios, el Contratista deberá notificar la terminación de los mismos, a través de la Bitácora y por escrito, para que en un plazo no mayor a quince días naturales a partir del día siguiente en el que se reciba la notificación, se inicie el proceso de Recepción Física de los Estudios.
· El Contratista deberá elaborar la estimación, misma que previamente deberá ser revisada y aprobada por el Residente de Servicios.
· Concluidos los Estudios, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, llevando la responsabilidad total de lo que en él se plasme.

	7.0. 
PLAZO DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS



El plazo para la elaboración, revisión y recepción física de los Estudios será de 30 días naturales, a partir de la firma del contrato, cuyo desarrollo debe realizarse con estricto apego a los TR y al Catálogo de Actividades.

	8.0. NORMAS, REGLAMENTOS Y LEYES


Las siguientes Normas y Reglamentos se deberán considerar para su aplicación y desarrollo durante la elaboración de los Estudios de Preinversión, motivo de estos TR. Asimismo, se debe considerar todas aquellas que no se encuentren enunciadas en estos TR y que repercutan en la elaboración y alcances de los Estudios.
· Leyes y Reglamentos de ordenamiento Federal, Estatal y Municipal.

· Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

· Normas Mexicanas (NMX).

· Lineamientos SHCP.

· Normas del IMSS.
	9.0. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



El contratista, deberá desarrollar en la conformación de su propuesta de manera enunciativa más no limitativa, cada uno de los siguientes puntos, indicando de manera concisa y clara la metodología que será utilizada para recabar, procesar y desarrollar la información, así como el resultado esperado y su forma de presentación:

ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS:

1.  Antecedentes.
1.1  Estructura Institucional de los Servicios Médicos.
1.2  Identificación de la Problemática.
1.3  Planteamiento de Necesidades.
1.4  Fundamento Legal.
1.5  Objetivo del Estudio.

2.  Marco Técnico.
2.1  Ubicación Física del Predio.
2.2  Entorno Urbano.
2.2.1  Del Municipio o Localidad.
2.2.2 Del Predio.
2.2.3 Normatividad aplicable para el Desarrollo del HGZ.
	 2.3 Características del HGZ.
	     	2.3.1 De Atención Médica.
			2.3.2 Tecnológicas.
2.3.3 De Ingeniería.
2.3.4 Arquitectónicas.
2.3.5 Estacionamientos.
2.4. Infraestructura de Servicios de Salud de Primer Nivel en la Delegación, Municipio o Localidad.
2.4.1 Infraestructura Institucional.
2.4.2 Ubicación de las Unidades Médicas del IMSS de la Zona en Estudio.
2.4.3 Derivación de Unidades Médicas del IMSS.
2.4.4 Capacidad Física Instalada de Unidades Médicas del IMSS.
2.4.5 Productividad de Unidades Médicas de Primer Nivel del IMSS.
0.  Aspectos Sociodemográficos en la Delegación, Municipio o Localidad.
2.5.1 Crecimiento de la Población en General.
2.5.2 Población Derechohabiente y Derechohabiente usuaria (PDH) del IMSS.
2.5.3 Pronóstico de crecimiento a 2030 de la PDH
2.6 Aspectos Socio – Económicos que inciden en la prestación y demanda de los servicios médicos de primer nivel del IMSS.
2.7 Evaluación del Marco Técnico.
2.8 
3.  Marco Económico.
3.1 Análisis de Inversión.
3.1.1 Costo Total Estimado de Construcción y Equipamiento de la Obra.
       3.2. Calendario de Inversiones.
4. Marco Ecológico y Urbano.

4.1 Estudio de Impacto Ambiental en su Modalidad General.
    4.2 Descripción General de la Obra Proyectada.
4.2.1 Etapa de Selección del Sitio.
4.2.2 Etapa de Preparación del Sitio y Construcción.
4.2.3 Etapa de Operación y Mantenimiento
    4.3  Aspecto General del Medio Natural y Socioeconómico.
4.3.1 Rasgos Físicos.
4.3.2 Rasgos Biológicos.
4.3.3 Aspectos Meteorológicos.
4.3.4 Medio Socioeconómico.
4.3.5 Servicios.
4.3.6 Actividades.
1.4 Vinculación con las Leyes, Normas y Regulaciones.

1.5 Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales.

     4.6 Medidas de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales Identificados.
 4.7 Impacto Vial en la Zona de Influencia del Proyecto.
4.7.1 Localización General en el Contexto Urbano.
4.7.2 Análisis de Planes y Programas que afecten a futuro las Vialidades Existentes.
4.7.3 Estudio de Ingeniería de Tránsito.
4.7.4 Estimación de la Generación de Viajes.
4.7.5 De Capacidad y Niveles de Servicio.

4.8  Coberturas de Protección Civil: Federal, Estatal y Municipal.

4.9  Evaluación del Marco Ecológico y Urbano.

5. Marco Social.

5.1 Análisis Social de la Población, el Municipio o Localidad.
5.2 Nivel de aceptación y de Beneficio Social del Proyecto en el Municipio y en las localidades beneficiadas.
5.3 Evaluación del Marco Social.
6. Conclusión.
6.1 Ventajas y Desventajas del Proyecto.
6.2 Viabilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social del Proyecto.
6.3 Riesgos del Proyecto.
Datos Generales de la Empresa.
En la última página de los Estudios, se consignarán los datos generales de la empresa que los haya elaborado, así como, del coordinador responsable, la fecha de inicio y término de los trabajos, firmado por el profesionista responsable de la elaboración del Estudio, con el número de cédula profesional del mismo.
	10.0. 
ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



El presente documento será de carácter informativo y preliminar, por lo que no incluye, gestiones ante autoridades competentes ni resolutivas en materia de impacto ambiental).
El estudio ambiental, deberá contener el estado actual que guarda el entorno ambiental y urbano del predio, así como información sobre los posibles impactos derivados de la acción de obra denominada: SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 36 “SAN ALEJANDRO” POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.,  los riesgos y limitaciones.

Enunciar la normatividad vigente, señalada por las autoridades Federales, Estatales y/o Municipales, de igual forma se deberán realizar las consultas a nivel Federal, Estatal y Municipal en materia de Impacto Ambiental, para conocer las condicionantes que el Instituto debe considerar en los tramites y permisos en esta materia.

7.  Investigación:
Elaboración del estudio de impacto ambiental para identificar, prevenir, interpretar  y analizar los impactos ambientales que producirá el proyecto en su entorno. Y proponer estrategias del manejo ambiental correspondiente.: el concepto incluye:

7.1  Proponer y desarrollar planes de mitigación de impactos, plan de capacitación y plan de monitoreo con las siguientes características:
7.1.1  Análisis del proyecto.
7.1.2  Aspectos ambientales.
7.1.3  Identificación y valoración de impactos.
7.1.4  Medidas preventivas.
7.1.5  Medidas de investigación.
7.1.6  Programa de mantenimiento.
7.1.7  Programa de vigilancia.

8.  Tramitología y autorización del estudio Consulta con las Autoridades Municipales, Estatales y Federales.

9. Conclusiones.
Datos Generales de la Empresa.
En la última página de los Estudios, se consignarán los datos generales de la empresa que los haya elaborado, así como, del coordinador responsable, la fecha de inicio y término de los trabajos, firmado por el profesionista responsable de la elaboración del Estudio, con el número de cédula profesional del mismo.

	11.0. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL



El documento Vial presentado deberá contener, el estado actual que guarda el entorno vial y urbano del predio, estado físico de las vialidades colindantes, sentidos viales, señalización actual, mobiliario urbano, así como el Área de Influencia, Estudio de Ingeniería de Tránsito, determinando aquellas acciones necesarias y aplicables de conformidad con la normatividad vigente, señalada por las autoridades Federales, Estatales y/o Municipales.
10. Investigación:
Elaborar el estudio de impacto vial con el objetivo de identificar el efecto del tráfico generado y/o atraído por las actividades del proyecto, cumpliendo con las exigencias establecidas por las diferentes dependencias de vialidad en sus diversos niveles de gobierno, el concepto incluye:

10.1 Descripción documental y grafica del proyecto, incluye los detalles relativos a la ubicación del futuro inmueble, el uso del suelo propuesto, la vialidad de acceso y las áreas de estacionamiento previstas.
10.2 Identificación y descripción de la red vial afectada. Incluyendo su clasificación funcional. Características geométricas, sección transversal, dispositivos de control de tráfico existentes y volúmenes de tráfico actuales en la red vial-
10.3  Evaluación del funcionamiento actual de la red vial de volúmenes de tráfico actuales.
10.4 Estimación de la demanda generada por la construcción y operación del inmueble.
10.5 Evaluación del funcionamiento futuro de la red vial bajo la situación generada por las demandas futuras referidas en el punto anterior.
10.6 Descripción de las medidas para evitar, mitigar y/o corregir los potenciales efectos viales generados eventualmente identificados en el punto anterior, incluyendo un plan para su instrumentación.

11. Tramitología y autorización del estudio Consulta con las Autoridades Municipales, Estatales y Federales.

12. Conclusiones.

Datos Generales de la Empresa.
En la última página de los Estudios, se consignarán los datos generales de la empresa que los haya elaborado, así como, del coordinador responsable, la fecha de inicio y término de los trabajos, firmado por el profesionista responsable de la elaboración del Estudio, con el número de cédula profesional del mismo.
	12.0. RESUMEN EJECUTIVO



13. Conclusiones:
Resumen elaborado de manera concisa, el cual presente la viabilidad, ventajas y desventajas del proyecto, así como sus aspectos más relevantes que impacten directamente en la ejecución y operación de la obra, indicando de manera sobresaliente también, los riesgos y principales problemas anticipando así las posibles restricciones del proyecto y ejecución de la obra, proponiendo recomendaciones que mitiguen los posibles riesgos.
Datos Generales de la Empresa.
En la última página de los Estudios, se consignarán los datos generales de la empresa que los haya elaborado, así como, del coordinador responsable, la fecha de inicio y término de los trabajos, firmado por el profesionista responsable de la elaboración del Estudio, con el número de cédula profesional del mismo.
	13.0. PRODUCTO ESPERADO 



El contratista, deberá desarrollar en la conformación de su propuesta de manera enunciativa más no limitativa, cada uno de los puntos señalados, indicando de manera concisa y clara la metodología que será utilizada para recabar, procesar y desarrollar la información, así como el resultado esperado,  su forma de presentación y que contenga lo siguiente:

· Principales características de los marcos analizados y en su caso, riesgos en las etapas de ejecución y operación.
· Gráficos, tablas, croquis, etc., que faciliten la comprensión del análisis de cada marco.
· Evaluación de cada marco y evaluación general del proyecto.
· Soporte documental de la información de cada marco vigente y con referencia bibliográfica, apegados a la NORMA APA (“Criterios de Referencia”).
· Memoria de cálculo y metodología de cada marco que incluya la información recabada en campo, fuentes documentales, metodología de cálculo, etc.; podrán presentarse en medio magnético y/o documentos. Memoria Fotográfica.

NOTA: los estudios, deberán estar firmados por profesionistas debidamente acreditados, de acuerdo a la normatividad competente a nivel federal, estatal y municipal, bajo la condición de pago a precios unitarios.

	14.0. 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN



· ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
· Con carátulas, membretes, tipografía Arial No.11.
· Impresos a doble cara; tamaño carta forma horizontal.
· Los textos deberán trabajarse en Word.
· Los esquemas, gráficos, fotografías y mapas, deberán presentarse a color con una descripción en cada imagen respectivamente.
· Tres ejemplares engargolados con arillos metálicos en estuches de cartón, tipo caja, con características determinadas por la Subjefatura de División de Evaluación, Estudio de Preinversión y Factibilidad de Proyectos.
· Respaldo en medio digital: en DVD y USB.- formato WORD y PDF.

  
· ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
· Con carátulas, membretes, tipografía Arial No.11.
· Impreso a una cara; tamaño carta forma vertical.
· Los textos deberán trabajarse en Word.
· Los esquemas, gráficos, fotografías y mapas, deberán representarse a color con una descripción en cada imagen respectivamente.
· Tres ejemplares impresos, de conformidad con los requerimientos señalados, por la Subjefatura de División de Evaluación, Estudios de Preinversión y Factibilidad de Proyectos.
· Respaldo en medio digital: en DVD y USB.- formato WORD y PDF.


·   ESTUDIO DE IMPACTO VIAL.
· Con carátulas, membretes, tipografía Arial No.11.
· Impreso a una cara; tamaño carta y horizontal.
· Los textos deberán trabajarse en Word.
· Los esquemas, gráficos, fotografías y mapas, deberán representarse a color con una descripción en cada imagen respectivamente.
· Tres ejemplares impresos, de conformidad con los requerimientos señalados, por la Subjefatura de División de Evaluación, Estudios de Preinversión y Factibilidad de Proyectos.
· Respaldo en medio digital: en DVD y USB.- formato WORD y PDF.

· RESUMEN EJECUTIVO.
· Con carátulas, membretes, tipografía Arial No.11.
· Impreso a una cara; tamaño carta, en forma vertical.
· Los textos deberán trabajarse en Word.
· Los esquemas, gráficos, fotografías y mapas, deberán representarse a color con una descripción en cada imagen respectivamente.
· Tres ejemplares impresos, de conformidad con los requerimientos señalados, por la Subjefatura de División de Evaluación, Estudios de Preinversión y Factibilidad de Proyectos.
· Respaldo en medio digital: en DVD y USB.- formato WORD y PDF.

FORMA DE PAGO

El pago al contratista se realizará en una sola estimación por la totalidad del monto contratado, conforme al programa de actividades que presente el contratista y en apego a lo señalado en el artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.

	15.0. 
FIRMAS







Lic. Genaro Delgadillo Rodríguez
Titular de la Subjefatura de División de Evaluación
de Estudios de Prinversión y Factibilidad de Proyectos


Durango No. 291, 6° Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06770, CDMX. Tel. (55) 5726 1700, Ext. 14300 y 14368               www.imss.gob.mx
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