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I. Constitucién Politica del Estados Unidos Mexicanos.
» Articulo 134

ll. Leyde Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
»
>

Articulo 4, Fraccion V.
Articulo 18, Parrafo 4to.
Articulo 21, Fraccion I.
Procedimiento de Contratacion
Articulo 27, fraccion Il

Articulo 45, fraccion I

N/

A2 %4

lll. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Articulo 34, fraccion Il

X

» ESTUDIO: “Estudio de Preinversion para determinar la Factibilidad Técnica
Economica Ecologica y Social, Manifestacion de Impacto Ambiental, Impacto Vial y
Resumen Ejecutivo, para llevar a cabo la construccién del Centro de Investigacion
Biomédica, en Ciudad Administrativa, Zacatecas.”

» MARCO: Apartado que refiere el analisis del proyecto, en cada uno de sus aspectos
Técnicos, Economicos, Ecolégicos y Sociales.

» LOPSRM: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

» RLOPSRM: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

» SERVICIOS: Servicios relacionados con las Obras Publicas.

» CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras publicas o de servicios
relacionados con {as mismas.

> ARC: Area responsable de la contratacion.

» TR: Términos de Referencia.

TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIO DE PREINVERSION, CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA, ZACATECAS.
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La elaboracion del Estudio, debera plasmar el estado actual del predio correspondiente y su
entorno, asi como las factibilidades en los aspectos técnicos, econdmicos, ecoldgicos y
sociales, que permitan al instituto, tener una visién anticipada del hechos, las posibilidades vy
limitaciones, de conformidad con las disposiciones y requerimientos vigentes, sefiaiados por
las autoridades Federales, Estatales y/o Municipales.

I Caracteristicas de la Unidad: Nuevo Centro de Investigacion Biomédica (CIB)

Faccion 2 del Centro de Investigacién Tecnoldgica de
II. Ubicacion: Zacatecas, sobre el Circuito Marie Curie S/N, Ciudad

Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zacatecas..
III. Superficie del Terreno: 2,321.00 M2

Son obligaciones del contratista responsable del desarrolio del servicio, las que se detalian a
continuacion de manera enunciativa mas no limitativa:

» Conocer y aplicar los TR, asi como la documentacion proporcionada por el IMSS, para la
conformacion de las proposiciones técnico-econdmicas, los cuales son de observancia
obligatoria para el contratista durante el desarrollo del Estudio.

> Los profesionistas que intervengan en la ejecucién del Estudio, para el desarrollo del
Estudio, deberan tener experiencia técnica en la materia; debiendo ser estos Arquitectos,

Ingenieros Civiles, contando con el equipo técnico y humano (especialistas), necesario
para el desarrollo eficaz del Estudio.

» Los profesionistas para el desarrollo del Estudio, deben acreditar experiencia en la
ejecucion del Estudio de caracteristicas y magnitud similares a las del objeto de este
Estudio 6 de mayor complejidad.

> Realizar las visitas de inspeccion técnica que resulten necesarias al lugar donde se ubicara
la Unidad Médica, con el fin de considerar los aspectos fisico-geograficos, condiciones del
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sitio, el entorno inmobiliario y del servicios de infraestructura existentes, que impacten en
la construccion del inmuebles, ademas de contactar y consultar a las autoridades
municipales e institucionales, para detectar oportunamente cualquier aspecto que influya
directamente en el resultado final del Estudio.

» Conocer el Plan de Desarrollo Urbano de la localidad y segln el caso, adecuar los Estudio a
los lineamientos aplicables, como podran ser vialidades en proyecto a corto plazo,
reorientacion de flujos vehiculares, alturas permitidas de construccidn, obras de proteccién
urbana y/o vial en la zona de influencia de las instalaciones del IMSS, trasplantar la
vegetacion existente entre otros.

» Una vez adjudicado el contrato, el contratista de servicios debe notificar por escrito al
IMSS, a guien designe como el Superintendente del Servicios y al profesionista encargado
del proceso de revisién y autorizacion del Estudio, para la ejecucién del alcance del
Estudio, acorde con la documentacién presentada en su proposicion técnica.

» El contratista debe garantizar al IMSS la sustitucién inmediata, del (los) especialista(s),
cuando el Residente de Servicios del Instituto detecte en éste (éstos), falta de probidad,
profesionalismo ¢ en cualquier situacion de caso fortuito o de fuerza mayor que le(s)
impida(n) realizar las funciones a las que esta(n) obligado(s) una vez adjudicado el
contrato. En cuyo caso deberd proponer al IMSS al (los) especialista(s) sustituto(s),
mediante la presentacion del (los) curriculum(s) propuesto(s), para su valoracién y en su
caso, aprobacién.

» Bitacora de Servicios Plblica Convencional: El Residente y Superintendente de servicios,
estan obligados a establecer la apertura y el seguimiento de la bitdcora de Servicios, la
cual sera utilizada, desde el inicio hasta la terminacion del Estudio y cierre administrativo
del contrato.

» Los Estudio deberan estar firmados por el Superintendente de servicios, debiendo
contener: nombre, firma y nimero de cédula profesional de cada uno de ellos.

AL TERMINO DEL SERVICIOS.

i

=

-as siguientes obligaciones describen de manera enunciativa, mas no limitativa por lo que
segun a consideracion del residente de servicios, las actividades se daran como concluidas
cuando inicie y se apruebe el proceso de Verificacion Validacién y Recepcion Fisica del
Estudio.

» Para iniciar el procedimiento de recepcién del Estudio, el contratista deberd notificar la
terminacién del mismos, a través de la Bitacora y por escrito, para en un plazo no mayor a
quince dias naturales a partir del dia siguiente en el que se reciba la notificacion, se inicie
el procedimiento de recepcion fisica del Estudio.

TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIO DE PREINVERSION, CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA, ZACATECAS.
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> La contratista debera elaborar la o las estimaciones, misma que previamente deberd ser
revisada y aprobada por el residente de servicios.

» Concluido los Estudio el contratista quedard obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere mcurndo en Ios termlnos senalados en el contrato respectivo.

El plazo para la ejecucion, revisidn y recepcién fisica del Estudio serd de 35 dias naturales, ,
cuyo desarrollo debe reallzarse con estrlcto apego alos TR.

Las siguientes Normas y Reglamentos se deberén considerar las que apliquen para el 2
desarrollo del Estudio de Preinversion, motivo de estos TR. Asimismo, se debe considerar .
todas aquellas que no se encuentren enunciadas en estos TR y que repercutan en el
desarrollo y alcances del Estudio.

v Leyes Y Reglamentos de ordenamiento Municipal, Estatal y Federal.
v Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

v Normas Mexicanas (NMX).

v Lineamientos SHCP.

v Normas deI IMSS.

ORI JECTIT ARG D250
£ INVESTIGACION BION

ERSION, CENTRO

Los licitantes, deberan desarrollar en la conformacién de su propuesta de manera
enunciativa mas no limitativa, cada uno de los siguientes puntos.

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO: 5
1. Antecedentes.
1.1 Estructura Institucional del Servicios Médicos. ,:E:
1.2 Identificacion de la Problematica.

1.3 Planteamiento de Necesidades. :
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1.4 Fundamento Legal.

1.5 Objetivo del Estudio.

2. Marco Técnico.
2.1 Ubicacioén Fisica Del Predio.
2.2 Entorno Urbano.
2.2.1 Del Municipio O Localidad.
2.2.2 Del Predio.
2.2.3 Normatividad aplicable para el Desarrollo de la Unidad.
2.3 Caracteristicas de la Unidad en Proyecto.
2.3.1 De Atencion Médica.
2.3.2 Tecnologicas.
2.3.3 De Ingenieria.
2.3.4 Arquitecténicas.
2.3.5 Estacionamientos.
2.4 Infraestructura de Servicios de Salud de Primer Nivel en la Delegacion.
2.4.1 Infraestructura Institucional.
2.4.2 Ubicacion de las Unidades Médicas del IMSS de la Zona en Estudio.
2.4.3 Derivacion de Unidades Médicas Del IMSS.
2.5 Evaluacion del Marco Técnico.
3. Marco Econémico.

3.1 Analisis de Inversion.

TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIO DE PREINVERSION, CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA, ZACATECAS.

o



DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADQUISICIONES E
INFRAESTRUCTURA

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA
INMOBILIARIA

COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS
Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS

MEXICO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

3.1.1 Costo Total Estimado de Construccion y Equipamiento de la Obra.

3.1.2. Calendario de Inversiones.

3.2 Identificacion del Costos y Beneficios que Reporta la Inversion del Proyecto.
4. Marco Ecoloégico y Urbano

4.1 Impacto Ambiental en su Modalidad General.

4.2 Descripcion General de la Obra Proyectada.

4.2.1 Etapa de Seleccioén Del Sitio.

4.2.2 Etapa de Preparacion Del Sitio Y Construccion.

4.2.3 Etapa de Operacion.

4.3 Aspecto General del Medio Natural y Socioeconomico.

4.3.1 Rasgos Fisicos.

4.3.2 Rasgos Bioldgicos.

4.3.3 Medio Socioeconomico.

4.3.4 Servicios.

4.3.5 Actividades.

4.4 Vinculacion con las Leyes, Normas y Regulaciones.

4.5 Identificacion y Evaluacion del Impactos Ambientales.

4.6 Medidas de Prevencion y Mitigacion del Impactos Ambientales
Identificados.

4.7 Impacto Vial en la Zona de Influencia del Proyecto.
4.7.1 Localizacion General en el Contexto Urbano.

4.7.2 Analisis de Planes y Programas que afecten a futuro las Vialidades Existentes.
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4.7.3 Estudio de Ingenieria de Transito.
4.7.4 Estimacion de la Generacion de Viajes.
4.7.5 De Capacidad y Niveles de Servicio.
4.8 Coberturas de Proteccién Civil Municipal y Estatal.
4.9 Evaluacion del Marco Ecolégico y Urbano.
5. Marco Social.
5.1 Analisis Social de la Poblacion el Municipio o Localidad.

5.2 Nivel de Aceptacion y de Beneficio Social del Proyecto en el
Municipio y en las Localidades beneficiadas.

9.3 Evaluacion del Marco Social.
6. Conclusioén.
6.1 Ventajas y Desventajas del Proyecto.
6.2 Viabilidad Técnica, Econémica, Ecoldgica y Social del Proyecto.

6.3 Riesgos del Proyecto.

7. Datos Generales de la Empresa.

En la ultima pagina del estudio, se consignaran los datos generales de la empresa que
haya realizado los Estudio y del coordinador responsable del mismo, asi como la fecha de
inicio y término del trabajo, firmado por el profesionista responsable de la elaboracion del

estudio, con nimero de cédula profesional del mismo.

» ESTUDIO

Documento que desarrolle cada uno de los marcos enunciados, considerando que lo

sefialado no es limitativo y que contenga, ademas:

o Principales caracteristicas de los marcos Yy en su caso, riesgos en sus etapas de

ejecucion y operacion.

e Graficos, tablas, croquis, etc., que faciliten la comprension del analisis de cada

marco.

A

\D
IMSS

TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIO DE PREINVERSION, CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA, ZACATECAS.
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e Evaluacion de cada marco y evaluacion general del proyecto.
e Soporte documental.
e Memoria Fotografica.

> MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL

(El presente documento sera de caracter informativo y preliminar, por lo que no inciuye, gestiones ni
resolutivos en materia de impacto ambiental)

El documento ambiental, debera contener el estado actual que guarda el entorno ambiental y
urbano del predio, asi como informacién sobre los posibles impactos derivados de la
construccion de la Unidad Médica, los riesgos y limitaciones.

Enunciar la normatividad vigente, sefialada por las autoridades Federales, Estatales y/o
Municipales.

> DOCUMENTO DE IMPACTO VIAL

El documento Vial presentado deberda contener, el estado actual que guarda el entorno vial y
urbano del predio, estado fisico de las vialidades colindantes, sentidos viales, sefializacion
actual, mobiliario urbano, asi como el Area de Influencia, Estudio de Ingenierfa de Transito,
determinando aquellas acciones necesarias y aplicables de conformidad con las normatividad
vigente, sefialada por las autoridades Federales, Estatales y/o Municipales.

> RESUMEN EJECUTIVO

Resumen elaborado de manera concisa, el cual presente la viabilidad y ventajas del
proyecto, asi como sus aspectos mas relevantes que impacten directamente en la ejecucion
y operacion de la obra, indicando de manera sobresaliente también, los riesgos y principales
problemas anticipando asi las posibles restricciones del proyecto y ejecucion de la obra,
proponiendo recomendaciones que mitiguen estos posibles riesgos.

> ESTUDIO DE PREINVERSION
Con caratulas, membretes, tipografia Arial No.11.
Impresos a doble cara; tamano oficio forma horizontal.
Los textos deberan trabajarse en Word.

NS NS

Dos ejemplares engargolados con arillos metalicos en estuches de cartdn, tipo caja, con
caracteristicas determinadas por la Subjefatura de Division de Evaluacion, Estudio de
Preinversion y Factibilidad de Proyectos.

v" Respaldos en medio magnéticos - CD.- formato WORD Y PDF.
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> MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL

L AR

v

(N

»

A

v

Con caratulas, membretes, tipografia Arial No. 12.
Impreso a una cara; tamafio carta forma vertical.
Los textos deberan trabajarse en Word.

Dos ejemplares impresos, de conformidad con los requerimientos sefialados, por la
Subjefatura de Divisiéon de Evaluacién, Estudio de Preinversion y Factibilidad de
Proyectos.

Respaldos en medio magnéticos - CD.- formato WORD Y PDF.
IMPACTO VIAL
Con caratulas, membretes, tipografia Arial No. 12.
impreso a una cara; tamafio oficio y horizontal.
Los textos deberan trabajarse en Word.

Dos ejemplares impresos, de conformidad con los requerimientos sefialados, por la
Subjefatura de Division de Evaluaciéon, Estudio de Preinversiéon y Factibilidad de
Proyectos.

Respaldos en medio magnético - CD.-

> RESUMEN EJECUTIVO

v
v
v

Impreso a una cara; tamano carta, en forma vertical.
Los textos deberan trabajarse en Word.

Dos ejemplares tamafo carta forma vertical, Tipografia Arial No.11, engargolados con
arillos metalicos.

Respaidos en medio magnéticos - CD.- formato WORD Y PDF.

UPERVISO

V' Z
AR&.\EE%I%{()PEZ ROSAS

TITULAR DE LA DIVISION DE PROYECTOS

INFRAESTRUCTURA @

TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIO DE PREINVERSION, CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA, ZACATECAS.
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