



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

Contrato Abierto para la prestación del servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a Equipos Médicos, bajo la titularidad de Patente o Licenciamiento exclusivo en las Unidades Médicas del Instituto del Ámbito Nacional" que celebra por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ**, en su carácter de Representante Legal, y por la otra la empresa **INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V.**, en lo subsiguiente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. ANTONIO FRANCO NORIEGA**, en su carácter de Representante Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**", declara a través de su representante legal que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para realizar toda clase de actos jurídicos, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 152,713 de fecha 22 de agosto de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

I.4.- El L.C.P. Ramón Carlos Reyes Balcázar, encargado del despacho de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante del Procedimiento de Adjudicación Directa número **SA-019GYR019-N6-2012**, del cual se deriva el presente instrumento jurídico, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.2., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, en base a las facultades de la propia Dirección establecidas en el artículo 69, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con fundamento en el numeral 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

1 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

I.5.- El Arq. Rogelio Rodríguez Mora, Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Conservación de Inmuebles; intervino en la celebración del presente contrato como Área Técnica, del Procedimiento de Adjudicación Directa número **SA-019GYR019-N6-2012**, de conformidad en los numerales 22 Penúltimo Párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.6.- El Lic. Franco J. Carreño Osorio, Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, interviene como Área Requirente del Procedimiento de Adjudicación Directa número **SA-019GYR019-N6-2012**, de conformidad con el numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y el numeral 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.7.- El Arq. Abel Cisneros González, Titular de la División de Conservación, interviene como Administrador del instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 Penúltimo Párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 6 fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 22 Último Párrafo, 34 y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y 4.3.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere del servicio de "Mantenimiento Preventivo y Correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a Equipos Médicos, bajo la titularidad de patente o Licenciamiento exclusivo en las Unidades Médicas del Instituto del Ámbito Nacional", solicitado por la División de Conservación, dependiente de la Coordinación Infraestructura Inmobiliaria.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 42062503 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número de folio 0000004373-2012, mismo que se agrega al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.

I.10.- El Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CIAAS), en su Acuerdo número 105/2011, emitido en la Sesión Extraordinaria número 19/2011 de fecha 16 de diciembre de 2011, dictaminó la procedencia de excepción a la Licitación Pública, mediante el Procedimiento de Adjudicación Directa número **SA-019GYR019-N6-2012**, con

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

2 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17 Fracción VII del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012; 3 fracción IV, 22 fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 71 y 72 fracción II de su Reglamento, así como los artículos 2 y 272 de la Ley del Seguro Social.

I.11.- Con fecha 05 de enero de 2012, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con la partida que se detalla en el Acta de Fallo incluida en el Anexo 3 (tres).

I.12.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva.

I.13.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle de Durango número 291, PH, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal

II.-"EL PROVEEDOR", declara a través de su Representante Legal que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 15,272 de fecha 25 de enero de 1995, pasada ante la fe de la Lic. Ana de Jesús Jiménez Montañés, Notario Público número 146 de la Ciudad de México, Distrito Federal; e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma localidad bajo el folio mercantil número 197675 de fecha 16 de marzo de 1995.

II.2.- Que su Representante Legal, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 5,000 de fecha 10 de diciembre de 2007, pasada ante la fe del Lic. Francisco Eduardo Hernández Aguado, Notario Público número 92 de León, Guanajuato, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio mercantil número 197675, de fecha 30 de enero de 2008; y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la compra-venta, importación, exportación, ensamble, distribución, consignación y arrendamiento de aparatos y equipos médicos, eléctricos, electrónicos de computación, inmobiliario, hospitalario e instrumentación de cirugía.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

3 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.

	<p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS </p>	<p style="text-align: center;"> Contrato No. C250033 </p>
--	--	--

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes INS-950125-3H1.

II.5.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6.- Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuenta con el acuse de respuesta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción II, de la Regla II.2.1.12 Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO", para la suscripción del presente contrato.

II.7.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO", deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.8.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir ante "EL INSTITUTO", de manera eficiente y adecuada con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento legal.

II.9.- Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida Paseo de la Arboleda número 658-A, Colonia Jardines del Bosque, Código Postal 44520, Guadalajara, Jalisco; teléfono: 01(33) 3122-3677 y correo electrónico: antonio.franco@instrumedical.com.mx

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a Equipos Médicos, bajo la titularidad de patente o licenciamiento exclusivo en las Unidades Médicas del Instituto del ámbito Nacional, cuyas características y especificaciones se describen el Anexo 2 (dos), que forma parte integral del presente instrumento jurídico.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

4 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de \$13'909,865.38 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de \$23'201,446.95 (VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo 3 (tres).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Los pagos se realizarán, una vez aceptados los servicios por parte de "EL INSTITUTO" a través de la División de Conservación, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios. Para estos efectos, "EL PROVEEDOR" deberá entregar en la División de Trámite de Erogaciones de "EL INSTITUTO", sita en la calle de Durango número 167, Piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, en días y horas hábiles, documentación que deberá contar con la validación y autorización que para tal efecto realice el División de Conservación y del Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y Conservación de Inmuebles, quedando "EL PROVEEDOR" obligado a entregar previamente su factura que certifique la entrega de los servicios a satisfacción de "EL INSTITUTO" en la Coordinación Técnica de Proyectos y Conservación de Inmuebles, los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que expida "EL PROVEEDOR" a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con dirección en Avenida Paseo de la Reforma Número 476, Colonia Juárez Delegación Cuauhtémoc Código Postal 06600, México, Distrito Federal, y Registro Federal de Contribuyentes (R. F. C.) IMS-421231-145, que reúna los requisitos fiscales, en la que se indiquen los servicios prestados y el número de contrato que amparan dichos servicios, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, de la siguiente forma:

1. "EL PROVEEDOR" se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

5 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

2. El pago se realizará dentro de los 15 (quince) días naturales después de la recepción de la documentación que acredite el pago.
3. "EL INSTITUTO" realizará el pago que ampara(n) dicho servicio, mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, a menos que "EL PROVEEDOR" acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

"EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" efectúe el pago a través de transferencia electrónica obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad la Cuenta número, número de CLABE, Banco, Sucursal a nombre de "EL PROVEEDOR".

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto a "EL PROVEEDOR".

Asimismo, "EL INSTITUTO" aceptará de "EL PROVEEDOR" que en el supuesto que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B de la Ley del Seguro Social.

En caso que "EL PROVEEDOR" celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificar a "EL INSTITUTO", con un mínimo de 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos, cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte de "EL INSTITUTO" dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

6 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "EL INSTITUTO" que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, dentro de los plazos señalados en el calendario y en los lugares que se indican en el **Anexo 3 (tres)**.

PLAZO.- "EL PROVEEDOR" se compromete a iniciar la prestación del Servicio a partir de la fecha de adjudicación al 31 de diciembre de 2012, de conformidad con lo previsto en los artículos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 quinto párrafo de su Reglamento. Las solicitudes de servicio deberán realizarse en los plazos establecidos en el calendario correspondiente señalado en el **Anexo 3 (tres)**.

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar los servicios objeto del presente contrato cuyas características, alcances, especificaciones, cantidades y demás condiciones se describen en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico.

Los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo médico, se deberán realizarse en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración la Delegación y Localidad.

En el supuesto de que "EL PROVEEDOR, para la prestación del servicio, requiera realizar el mantenimiento fuera de la Unidad Médica, las transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga o envío, así como el aseguramiento de los mismos hasta que sean recibidos de conformidad por "EL INSTITUTO", serán a cargo de "EL PROVEEDOR", sin costo adicional para el "EL INSTITUTO"

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, "EL INSTITUTO" no dará por aceptado el servicio.

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros.

QUINTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2012.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

SEXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato. "EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y a terceros, si con motivo de la prestación del servicio adquirido viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación:

- a) **GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar a "EL INSTITUTO" los servicios de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

8 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

con el suministro de refacciones de alta especialidad a los Equipos Médicos, en las Unidades Médicas descritos en la Guía de Distribución, señalada en el Anexo 3 (tres) del presente contrato.

La garantía del servicio tiene como propósito, el otorgar cobertura a "EL INSTITUTO" en los siguientes tópicos:

- Fallas que se detecten en los equipos médicos.
- Corregir las fallas y garantizar el funcionamiento de los equipos médicos.
- Necesidades de diagnóstico de incidencias, cuando el personal de "EL INSTITUTO" no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar las razones de fallos técnicos.
- Capacitación Técnica y Operativa.- "EL PROVEEDOR" en la fecha y Unidad Médica en la que preste el mantenimiento preventivo, se obliga sin costo para "EL INSTITUTO" a capacitar y asesorar al personal Institucional Técnico y Operativo encargado de los equipos médicos objeto del presente servicio.

b) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor de "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo del contrato, que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Moneda Nacional, sin considerar el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo 4 (cuatro) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato", en la División de Contratos, ubicada en la calle de Durango número 291, 10° Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre y cuando demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", donde se especifique que cumplió con la totalidad de las obligaciones adquiridas; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

9 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO", llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente del presente contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio suministrado, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: "EL INSTITUTO" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, equivalente al **2.5% (dos punto cinco por ciento)**, sobre el valor total de lo incumplido, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en el supuesto siguiente:

- Cuando "EL PROVEEDOR" no preste los servicios que le hayan sido requeridos, en el plazo señalado o el programa establecido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, como entrega con atraso.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, que es del **2.5 % (dos punto cinco por ciento)**, aplicado al valor del servicios prestado con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

"EL PROVEEDOR" a su vez, autoriza a "EL INSTITUTO" a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a "EL PROVEEDOR".

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

10 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de "EL INSTITUTO".

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir del servicio objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En este caso "EL INSTITUTO" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente, el presente contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. "EL INSTITUTO" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa, se señalan a continuación:

1. Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya prestado el servicio con alcances o características distintas a la solicitadas en el presente instrumento jurídico.
3. Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

11 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

4. Cuando "EL PROVEEDOR" incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato y/o en sus anexos.
5. Cuando "EL PROVEEDOR" transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, y a favor de otra persona los derechos y obligaciones a que se refieren los términos de la contratación y prestación del servicio, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
6. Cuando la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
7. Cuando de manera reiterativa y constante "EL PROVEEDOR" sea sancionado por parte de "EL INSTITUTO" con penalizaciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona y con ellos se afecten sus intereses.
8. Cuando "EL PROVEEDOR" se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- a) Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 05 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- a) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- b) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el presente contrato "EL INSTITUTO" no procederá a la aplicación de penas convencionales ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de que "EL INSTITUTO" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

12 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

efectuar "EL INSTITUTO" por concepto de los servicios prestados por "EL PROVEEDOR" hasta el momento de que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, "EL PROVEEDOR" entrega los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los servicios y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá de conformidad con "EL PROVEEDOR" un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. Los recursos humanos que requieran cada una de "LAS PARTES", para la ejecución del objeto del presente contrato, quedarán bajo su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios; quedando eximido de cualquier reclamación directa o indirecta que pudieran presentar los colaboradores o sus beneficiarios, ya sea del orden civil, laboral, mercantil, penal o de cualquier otra naturaleza jurídica, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.

DÉCIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD CIVIL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por esto, a todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aún previéndose no pueda evitarse, incluyendo la huelga de labores, académicas y administrativas.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

13 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA.- CONFIDENCIALIDAD.- "EL PROVEEDOR" se compromete a guardar total confidencialidad de toda la información que "EL INSTITUTO" le proporcione para el desarrollo de los análisis que elabore, para lo cual también se deberá comprometer a no reproducir total o parcialmente en cualquier forma o medio físico o electrónico, la información institucional que obtenga o le sea entregada. Igualmente, se deberá comprometer a no divulgar información institucional de cualquier índole o dar información de la misma a cualquier persona o entidad ajena a la División de Conservación dependiente de la Coordinación Técnica de Proyectos y Conservación de Inmuebles.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato:

- Anexo 1 (uno) "Dictamen de Disponibilidad de Presupuestal Previo"
- Anexo 2 (dos) "Anexo Técnico, Términos y Condiciones"
- Anexo 3 (tres) "Propuesta Técnico-Económica y Acta de Adjudicación de Fallo"
- Anexo 4 (cuatro) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento"

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

14 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 20 de enero de 2012, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los demás en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"
INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V.



ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ
Representante Legal



C. ANTONIO FRANCO NORIEGA
Representante Legal

ÁREA TÉCNICA

ÁREA REQUERENTE




ARQ. ROGELIO RODRÍGUEZ MORA
Titular de la Coordinación Técnica de Proyectos y
Conservación de Inmuebles




LIC. FRANCO J. CARREÑO OSORIO
Titular de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ÁREA CONTRATANTE



ARQ. ABEL CISNEROS GONZÁLEZ
Titular de la División de Conservación




L.C.P. RAMÓN CARLOS REYES BALCÁZAR
Encargado del despacho de la Coordinación Técnica de
Adquisición de Bienes de Inversión y Activos

RMOV/AFG/GSR/LGJP


COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

15 de 15

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos.





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

ANEXO 1

“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

ANEXO 7

FOLIO: 000004373-2012

Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 - Distrito Federal Nivel Central
099001 - Ofnas Centrales -Reforma-
114000 - Córd Tec d Proy y Conserv Inm

Concepto: OFICIO 3532 DEL 20/11/11 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES A EQUIPO MEDICO DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MARCA INSTRUMENTAL SA DE CV

Fecha Elaboración: 01/12/2011

Total Comprometido (en pesos) \$ 16,135,443.84
Cuenta: 42062503 Contratos consolidados conse.v Unidad de Información: 355201 Centro de Costos: 141907

COMPROMETIMIENTO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
645.1	793.6	835.1	1,469.3	906.8	1,165.6	2,777.5	550.8	668.7	1,267.2	1,196.1	3,864.7
DISPONIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Milenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE
Lic. Armando Rivera Téllez
Jefe de la División de Presupuesto

DIA MES AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2012.

Clave: 6170-009-001

ANEXOS
DIVISION DE PRESUPUESTO
0056



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


Contrato
No. C250033

ANEXO 2

“ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES”

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE HOJAS 14 INCLUYENDO ESTA CARÁTULA






DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
 DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN


Anexo 3

NOMBRE DEL DOCUMENTO
ANEXO TÉCNICO
Para la Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad Equipos Médicos, bajo la Titularidad de patente o licenciamiento exclusivo en Unidades Médicas del Instituto del ámbito nacional.

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO
Expone los fundamentos técnicos, de la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro refacciones de alta especialidad a equipos médicos del ámbito nacional, con el objetivo de establecer los mecanismos de contratación.

SOLICITUD	
	
Arq. Rogelio Rodríguez Mora Coordinador Técnico de Proyectos y Conservación de Inmuebles	Arq. Abel Cisneros González Titular de la División de Conservación
Fecha de emisión	Diciembre 8 de 2011
Fundamento Legal	
La petición se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 17 Fracción VIII del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, artículos 3 Fracción IV, 22 Fracción II, 26 Fracción III, 40 y 41 Fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y artículos 71 y 72 Fracción II de su Reglamento y Artículos 2 y 272 de la Ley del Seguro Social.	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

1.- Objetivo del Documento

Proporcionar certeza y claridad respecto a la necesidad que en materia de servicios de Mantenimiento a Equipos Médicos presenta Coordinación Técnica de Proyectos y Conservación de Inmuebles y la División de Conservación, la estrategia mediante la cual se llevará a cabo su cobertura.

Objetivo de la Presente Solicitud de contratación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Coordinación Técnica de Proyectos y Conservación de Inmuebles y la División de Conservación, requiere de la contratación de los "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS", bajo la Titularidad de patente y/o licenciamiento exclusivo (patente) en las Unidades Médicas de 1°, 2° y 3er nivel de atención médica del Instituto del ámbito nacional, para establecer una mejora sustantiva en la operación y mantenimiento de los equipos disminuyendo los tiempos que permanecen fuera de servicio.

2.- Alcance


El Instituto Mexicano del Seguro Social posee una infraestructura tecnológica en equipos médicos que son la base sobre la cual se ejecutan los procesos sustantivos en materia de diagnóstico y tratamiento.

La Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria a través de la Coordinación Técnica de Proyectos y Conservación de Inmuebles y la División de Conservación, realiza el mantenimiento preventivo y correctivo para atender las necesidades de equipos médicos de diversas tecnologías y que actualmente cuenta con titularidad de patente.

El alcance de la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad, tiene por finalidad la mejora continua en los procesos de Conservación de Equipo Médico, para lo cual se requiere:

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0021



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

213
ANEXO 3

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

- Servicios de mantenimiento más eficiente y eficaz, para que de esta forma se puedan tener diagnósticos más certeros y la solución pueda ser planteada en el menor tiempo posible por parte de los prestadores de este.
- Contar con la disponibilidad de refacciones originales para que se pueda garantizar la mayor preservación de los equipos.
- Capacitación del personal operario de los equipos en los servicios médicos, con la finalidad de tener el uso más óptimo de las técnicas y los equipos, con esto se evitarían gastos adicionales por subrogación de servicios.
- Tener protegidos a los equipos médicos en manos de personal altamente especializado, con capacitación y certificación directamente del fabricante.
- Instrumentos para el mantenimiento y la calibración, que cuenten con certificación.

Requerimientos

- Servicio de Mantenimiento Preventivo programado para equipo médico conforme a la marca, modelo y especificación en el manual del equipo, considerando en su ejecución las actividades mínimas que establece la rutina de mantenimiento del manual de los equipos.
- Servicio de mantenimiento correctivo para eliminación de fallas y/o daños en su operación, mismo que se efectuara cuantas veces sea necesario.
- Suministro de refacciones originales y nuevas durante la vigencia del contrato.
- Documentación de los reportes de servicio.
- Capacitación.
- Soporte técnico especializado.
- Instrumentos adecuados y certificados para el servicio de mantenimiento y calibración.
- Tiempos de atención menores en sitio y para la solución de problemas.

Perfil del proveedor

El proveedor debe cumplir con todos y cada uno de los puntos previsto en el presente documento.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO 6


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

20


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

Anexo 6

Términos y Condiciones



0095





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
 DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

Hoja de Identificación y Autorización


Anexo 6

NOMBRE DEL DOCUMENTO
Términos y Condiciones
Para la Contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a Equipo Médico, bajo la titularidad de patente o licenciamiento exclusivo en Unidades Médicas del ámbito nacional.

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO
Expone los términos y condiciones aplicables para la administración relativa a la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad a equipo médico.

SOLICITUD	
 Arq. Rogelio Rodríguez Mora Coordinador Técnico de Proyectos y Conservación de Inmuebles	 Arq. Abel Cisneros González Titular de la División de Conservación
Fecha de emisión	Diciembre 8 de 2011
Fundamento Legal	
La petición se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 17 Fracción VIII del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, artículos 3 Fracción IV, 22 Fracción II, 26 Fracción III, 40 y 41 Fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y artículos 71 y 72 Fracción II de su Reglamento y Artículos 2 y 272 de la Ley del Seguro Social.	


ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

1.- Glosario de términos.

1. **Administrador del Contrato:** servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
2. **ALSC:** administración local de servicios al contribuyente.
3. **Área contratante:** la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;
4. **Área requirente:** la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;
5. **Área técnica:** la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.
6. **CECOBAN:** centro de compensación bancaria.
7. **Compranet:** el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en internet: <http://www.compranet.gob.mx>
8. **Contrato:** documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

9. **Instituto o IMSS:** instituto mexicano del seguro social.
10. **Investigación de mercado:** la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;
11. **IVA:** impuesto al valor agregado.
12. **LAASSP o Ley:** ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
13. **Proveedor:** la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
14. **Reglamento:** reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
15. **SAI:** sistema de abasto institucional. conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.
16. **SAT:** el servicio de administración tributaria.
17. **SFP:** secretaría de la función pública.
18. **Mantenimiento preventivo:** el mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, de conformidad con los términos de referencia del fabricante, para prevenir fallas en su funcionamiento


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

0038

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

19. Mantenimiento correctivo: el mantenimiento correctivo tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos

20. UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad

2.- Especificación de la prestación del servicio.


2.1 "El proveedor" se obliga con "el instituto" en los servicios de mantenimiento tanto preventivo como correctivo con refacciones y suministro a demanda de refacciones de alta especialidad, estas deberá ser nuevas y originales, mismas que entregará al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las refacciones que sean a cambio. Conforme al calendario de servicios programados.

2.2.- Para los equipos de diagnóstico por rayos "X", se requiere: reporte de pruebas de control de calidad conforme a la norma oficial mexicana NOM-229-SSA1-2002, y entregarlos a la jefatura de conservación de la unidad, independientemente del reporte de servicio.

2.3- Mantenimiento preventivo.- las partes convienen que el mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, de conformidad con los términos de referencia del fabricante, para prevenir fallas en su funcionamiento, considerando en su ejecución las actividades mínimas que establece la rutina de mantenimiento.

"El proveedor" se obliga a realizar el mantenimiento preventivo a la fecha indicada en el programa, conforme a la marca, modelo y especificación en el manual del equipo, considerando en su ejecución las actividades mínimas que establece la rutina de mantenimiento del manual de servicio de los equipos.

"El proveedor" podrá tener un rango máximo de ejecución del mantenimiento preventivo de 5 (cinco) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento, con la aplicación de la pena convencional que corresponda por el retraso.





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

Si "el proveedor" se excede del plazo máximo de ejecución del mantenimiento preventivo con retraso de cuatro días estipulados en el párrafo que antecede, se tendrá como servicio "no realizado", en consecuencia se procederá a la aplicación de la pena convencional por el servicio no realizado.


Si durante la realización del mantenimiento preventivo "el proveedor" detecta fallas o deficiencias en el funcionamiento de los equipos procederá a efectuar el mantenimiento correctivo, en cuyo caso, se apegará a los dispuesto en el manual del equipo.


2.4- Mantenimiento correctivo.- las partes convienen que el mantenimiento correctivo tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que se efectuara por "el proveedor" cuantas veces sea necesario a través del reporte de servicio que le realice "el instituto", para dejar el equipo en condiciones normales de funcionamiento de conformidad con los términos de referencia del fabricante.

"El proveedor" se obliga a atender los reportes de servicio correctivo en un plazo de 24 horas a 48 horas en el D.F. y área metropolitana y de 24 horas a 72 horas en ciudades del interior de la república mexicana, el plazo de reparación del equipo en el mantenimiento correctivo a partir de la fecha de atención del reporte será de 5 días hábiles, dicho tiempo aplicara a partir de que el proveedor reciba el reporte mismo que deberá proporcionar número de reporte y nombre y cargo de quien recibe reporte.

Cuando al realizar el mantenimiento correctivo con refacciones "el proveedor" detecte la necesidad de cambiar refacciones de alta especialidad, lo informara a la jefatura de conservación de la unidad médica de que se trate y se efectuarán las acciones siguientes:

1. Se interrumpirá el plazo del mantenimiento correctivo, haciendo la anotación en la bitácora.
2. El suministro de refacciones de alta especialidad, se efectuará en un plazo de 5 días hábiles y se hará la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

3. Para equipos los cuales tengan que ser trasladado fuera de la unidad médica para su reparación, el proveedor se deberá proporcionar equipo de respaldo con la finalidad de no interrumpir la prestación del servicio.

3.- "Plazo, lugar y condiciones de la prestación del servicio"

3.1 "El proveedor" se compromete a iniciar la prestación del servicio el día 01 de enero del 2012. Las siguientes solicitudes de servicio, deberán realizarse en los plazos establecidos en el calendario correspondiente.

Los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo médico, se deberán realizarse en la unidad médica correspondiente, teniendo en consideración la delegación y localidad.

En el supuesto de que "el proveedor", para la prestación del servicio, requiera realizar el mantenimiento fuera de la Unidad Médica, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga ó envío, así como el aseguramiento de los mismos hasta que sean recibidos de conformidad por "el Instituto", serán a cargo del "el proveedor", sin costo adicional para el Instituto.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, el Instituto no dará por aceptado el servicio.

3.2.- Documento que se levantará para constar la realización del mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo.

Elaborar y firmar la orden de servicio correspondiente al término de cada servicio realizado sea mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Dicho documento deberá contar con las firmas del Jefe del Servicio y del Jefe de Conservación de Unidad.

4.- Garantía de la prestación del servicio:

"El proveedor" se obliga a prestar a "el instituto" los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con ~~suministro de refacciones de alta especialidad a los~~

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ANEXO 6 19

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

equipos médicos, en las Unidades Médicas descritos en la Guía de distribución.

La garantía de servicio tiene como propósito, el otorgar cobertura al IMSS en los siguientes tópicos:

- Fallas que se detecten en los equipos médicos
- Corregir las fallas y garantizar el funcionamiento de los equipos médicos.
- Necesidades de diagnóstico de incidencias, cuando el personal del IMSS no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar razones de fallos técnicos
- Capacitación técnica y operativa.- "el proveedor" en la fecha y unidad médica en que preste el mantenimiento preventivo, se obliga sin costo para "el instituto" a capacitar y asesorar al personal institucional técnico y operativo encargado de los equipos médicos objeto de servicio.


5.- Forma de pago.- las partes convienen que el pago se efectuara en pesos mexicanos de la siguiente forma:

1. "El proveedor" se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivos de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento
2. El pago se realizara 15 días después de la recepción de la documentación que acredite el pago.
3. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente: " El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionará la cuenta número _____ CLAVE _____ del Banco _____ Sucursal _____ a nombre de (el proveedor)".

6.- Vigencia del Servicio.- Las partes convienen que la vigencia de servicio será del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

6.- Vigencia del Contrato.- Las partes convienen que la vigencia del contrato será a partir de la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre del 2012

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

7.- "Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de la realización del servicio contratado".- se obliga "el proveedor" a llevar las acciones administrativas siguientes:


1. Registrarse al realizar cada servicio, al inicio y término de los mismos "en la bitácora de servicios de la jefatura de conservación de cada unidad médica de que se trate.
2. Elaborar y firmar la orden de servicio, al término de cada servicio realizado sea preventivo y/o correctivo.
3. Elaborar y firmar al término de mantenimiento preventivo el "reporte de pruebas de control de calidad, para los equipos de diagnóstico médico con emisión de rayos x, conforme a la norma oficial mexicana NOM-229-SSA1-2002, y entregarlos a la jefatura de conservación de la unidad.
4. Cuando instale refacciones de alta especialidad, firmar el acta administrativa de entrega-recepción, que elaborara la jefatura de conservación de la unidad médica correspondiente.
5. Hacer entrega a la jefatura de conservación de la unidad médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

8.- La recepción de los servicios de mantenimiento será responsabilidad de los Jefes de Conservación de Unidad y Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales en las UMAE's.

9.- **Penas convencionales por atraso en la prestación del servicio.**- "el instituto" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, esta podrá ser hasta por un máximo de cuatro días.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

[Handwritten signature]

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten mark]



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

ANEXO 3

"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACIONES

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 50 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

México D.F., a 24 de noviembre de 2011.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Sevilla No. 33 6° piso
Col. Juárez
Tel. 52382700 ext. 11587

Arg. Rogelio Rodríguez Mora
Coordinador Técnico

Por medio de la presente, sírvase encontrar en documento anexo, la propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones para el correcto funcionamiento de los siguientes equipos.


Monto	Equipos propuestos para el 2012	Monto
Máximo	593	23,201,446.95
Mínimo	369	13,909,865.38

La propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones, incluye lo siguiente:

- La vigencia del contrato será del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.
- El Monto es antes de IVA, Habrá que adicionar el 16% de IVA.
- Los pagos serán cubiertos por mantenimientos realizados por mes vencido.
- Se realizarán 2 mantenimientos preventivos anuales para todos los equipos.
- Incluye todos los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la perfecta operación de los equipos médicos, estos sin costo adicional para "El Instituto".
- Para los mantenimientos preventivos y correctivos, se suministrarán todas las refacciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos.
- Las rutinas de mantenimiento preventivos son realizadas con base a los manuales de servicio de cada equipo.
- Asesoría cuantas veces sea necesaria vía telefónica, directa con los Ing. de servicio y en el centro de atención telefónica, las 24 hrs.
- El tiempo de respuesta a reportes de mantenimiento correctivo, será de 48 hr. máximo, donde se cuente con centros de servicio ó sucursales y 72 hr. máximo, donde no se cuente con dichos centros, dicho tiempo aplicará cuando haya sido levantado el reporte, para lo cual se deberá proporcionar número de reporte y nombre de la persona que atendió.
- El tiempo para la ejecución del mantenimiento preventivo ó correctivo será de 5 días hábiles.
- Contamos con un stock de refacciones en nuestros almacenes, para hacer frente a cualquier mantenimiento correctivo.
- Se entrega calendario de la programación de los mantenimientos preventivos.
- Se proporcionará Capacitación al personal usuario cuando sea necesario y al personal técnico, para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, cuando se realice el mantenimiento preventivo.
- Contamos con personal certificado, para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos.
- Se cuenta con los instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE


ING. ANTONIO FRANCO NORIEGA
GERENTE SECTORIAL DE VENTAS DE CONTRATOS
INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

VENTAJAS DE CONTRATO

- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA POR EL FABRICANTE
- REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES
- MANTENIMIENTOS Y CALIBRACIONES NECESARIAS EN LOS EQUIPOS
- PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE MANTENIMEINTOS PREVENTIVOS DE ACUERDO A NECESIDADES
- LOS SERVICIOS OFERTADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDA
- CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y DIFERENTES PARÁTROS RESPECTIVOS
- TIEMPO DE RESPUESTA DE ATENCION A SERVICIOS EN 48HRS.
- PRÉSTAMO DE EQUIPO EN CASO DE SER NECESARIO, EN 5 DÍAS HÁBILES.
- ASESORAMIENTO Y CONSEJOS NECESARIOS EN CADA AREA PARA EL MEJOR MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



167
ANEXO 8

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

UNIVERSO DE EQUIPOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

23 de Noviembre del 2011.

PROPUESTA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON REACCIONES INCLUIDAS

Por este conducto pongo a su consideración las propuestas de Mantenimiento tanto Integral como Preventivo para los Equipos DateX-Ohmeda y General Electric, de los cuales somos los representantes exclusivos en el territorio Nacional.

La propuesta de Mantenimiento Integral consiste en:

Vigencia del contrato correspondiente al periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

Dos visitas de Mantenimiento Preventivo.

Todas las visitas que se requieran por correctivos.

Una bolsa de refacciones y accesorios para la ejecución de los Mantenimientos Preventivos.

Incluye todas las refacciones que se pudiesen requerir en caso de descompostura del equipo (no incluye Software y CPU y tampoco daños por mal uso)

DELEGACION	HOSPITAL	UBICACION	N/S.	MARCA	EQUIPO	MODELO	VISITAS	PRECIO UNITARIO
LEON, GUANAJUATO	UMAE 48	QX SALA 8	4128840	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	\$48,171.00
LEON, GUANAJUATO	UMAE 48	QX SALA 4	4129343	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	\$48,171.00
LEON, GUANAJUATO	UMAE 48	QX SALA 4	40061943	DATEX-OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
LEON, GUANAJUATO	UMAE 48	QX SALA 8	4008011	DATEX-OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	QX SALA 4	813780	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/3	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	QX SALA 1	813757	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/3	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	CZC63128WB	G.E.	CENTRAL DE MONITOREO	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	TOCO EXPULSION	3858760	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	TOCO EXPULSION	K9MC9939G	MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	TOCO	3858758	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	QX 6	G7FB2054G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	QX 2	CBAC00613	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	\$31,700.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	OCUPADO	MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	G7B2061G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00

AEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Oficina de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS

INSTRUMENTAL MEDICAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	L9MC0780G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	OCUPADO	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	3588750	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIP	G7FB2044G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2058G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2057G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2060G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2043G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2050G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2046G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX SALA 2	A-AUF40043537	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX SALA 4	A-AUF40043560	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX SALA 3	A-AUF40045309	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	AMFRE02569	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	AESTIVA	2	\$76,368.90
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4070643	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	3887811	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4071977	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4070633	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4070628	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4038856	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4070632	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	KIDJ5175G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	KIDJ5041G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	KIDJ5082G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	JIDJ4703G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	JIDJ4797G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	KIDJ5149G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	3725224	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/S	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	6169778	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX SALA 2	3757344	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX SALA 2	3614582	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00

ANEXOS Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX SALA 2	4533663	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX 3	40019573	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX 1	AMDV00520	DATEX-OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	MODULUS	2	\$62,545.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	K1D.J5280G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	K1D.J5310G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	K1D.J5268G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	3545737	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	3545740	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	3545780	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	3545763	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	971189	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	H9MC8462G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	H9MC8470G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5052526	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5059059	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5059045	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5059056	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5059028	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	D00H0829M	G.E.	BANDA DE ESFUERZO	SERIE 8000	2	\$54,516.46
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 14	QX	AMFA00750	DATEX-OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	MODULUS	2	\$62,545.00
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	4068487	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	4068488	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	CBAC00492	DATEX-ENGSTROM	VENTILADOR	7800	2	\$31,700.00
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	CBAC00473	DATEX-ENGSTROM	VENTILADOR	7800	2	\$31,700.00
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	L3EH77206	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	819804	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	TERAPIA INTERM	4071977	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	TERAPIA INTERM	4071985	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	AMDV00489	OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	EXCEL 110	2	\$43,400.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	AMDV00491	OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	EXCEL 110	2	\$43,400.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	AMDV00523	OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	EXCEL 110	2	\$43,400.00

ANEXOS
Presupuesto de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

~~ANEXO~~

168
08

ANEXO

163

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX SALA 2	A-AUF40043520	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX SALA 3	A-AUF40043546	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX SALA 6	A-AUF40046306	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819854	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819826	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819848	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819900	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819865	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819716	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	\$48,171.00
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	TERAPIA INTERM	J3EH6163G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	3837773	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	3837718	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	4068499	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	3837807	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	3837776	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	FB0600405	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP/5	2	\$41,541.21
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 78	URGENCIAS	3837824	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
TAMAZULA, JAL.	H.G.S.Z./M.F. 15	RECUPERACION	K1DJ5062G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
TAMAZULA, JAL.	H.G.S.Z./M.F. 15	RECUPERACION	971184	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
TAMAZULA, JAL.	H.G.S.Z./M.F. 15	RECUPERACION	K3EH7038G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 34	URGENCIAS	3837723	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 1	TERAPIA	3837763	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 1	TERAPIA	3837733	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 48	URGENCIAS	3837809	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 93	URGENCIAS	4024073	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
PUERTO VALLARTA	H.G.Z. 42	QUIROFANO	819844	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	\$48,171.00
PUERTO VALLARTA	H.G.Z. 42	QUIROFANO	PENDIENTE	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
AUTLAN, JAL.	H.G.Z. 20	TERAPIA	4070627	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
AUTLAN, JAL.	H.G.Z. 20	TERAPIA	4070629	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 13	A-AUF40080114, 4129348	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 6	A-AUF40054516, 3892770	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99

ANEXOS de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 3	A-AUF40054511, 39927714	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 8	A-AUF 40051829, 3915983	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 9	A-AUF40157485, 5048569	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 11	A-AUF40043615, 3711882	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 2	A-AUF40054510, 3915980	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 4	A-AUF 40051825, 3915982	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 10	A-AUF60243512, 3723201	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	ALMACEN	A-AUF60045311, 3711908	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 12	A-AUF60043503, 3915977	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 1	A-AUF60054515, 3711847	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$79,799.99
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 7	40157488 / 50486903	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	\$76,368.90
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 6	AMRE02552	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AESTIVA	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 6	4470805	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	OFTALMOLOGIA	813910	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	OFTALMOLOGIA	813800	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 16	3961139	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 2	3961130	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 3	3961150	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 1	3940681	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 4	3890900	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 6	3961158	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 7	3040693	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 13	3961159	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 9	3940692	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 10	3940698	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 15	3940694	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 19	3961132	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 5	3940749	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 14	3961154	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 12	3915994	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 8	3961136	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00

ANEXOS Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 18	3861157	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 17	6049755	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 11	3961169	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 20	3875597	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CENTRAL MONITOREO UCI1	2UA5460SKK	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	IC	2	\$19,240.11
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CENTRAL MONITOREO UCI2	CZC8425988	DATEX-OHMEDA	MONITOR DE ARRITMIAS	IC	2	\$19,240.11
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	819961	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3543575	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3560389	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3725873	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3751881	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757303	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757305	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757393	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757393	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757931	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3688752	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	\$48,171.00
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	3774804	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	3757309	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	3774820	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	4070639	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	4070642	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	40157492	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	\$79,799.99
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	A-AUF-60043517. AS3	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	\$79,799.99
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	A-AUF-60061946. 4208208	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	\$79,799.99

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE COM.

INSTRUMENTALMEDICAL S.A. de C.V.
 Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	A-AUF 4002998, 4275250	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	\$79,799.99
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	40157496	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	\$79,799.99
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	40043518	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	\$79,799.99
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	40080111	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	\$79,799.99
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40043509	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	\$79,799.99
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	3711954	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40065384	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	\$79,799.99
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	4104489	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40043519	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	\$79,799.99
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	3725863	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40043514	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	\$79,799.99
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	3711857	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	S/N	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	813803	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	814389	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urg. Pediatría	814393	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urg. Pediatría	814417	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urg. Pediatría	814404	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urg. Pediatría	814033	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	814409	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	813759	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	814411	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	814392	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	814408	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	6327096	DATEX-OHMEDA	MON. TERAP.	CS/3	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	1er Piso Toco Sala 2	5199798	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Toco	5199798	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 8	H9ST1993G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 7	H9ST1997G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 6	H9ST1996G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
 Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

División de Contabilidad

ANEXO

160

ANEXO 8

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
 Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO #5)	H8ST1994G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO #4)	H8ST2001G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO #3)	H8ST1992G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO #2)	H8ST1999G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO #1)	H8ST1988G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS ADULTO	K7ST1649G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS ADULTO	K7ST1659G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS ADULTO	K7ST1650G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS ADULTO	K7ST1663G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	TO PISO PEDIATRIA	H7ST1652G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40.121,70
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ6293G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ5708G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ5314G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ5143G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ5094G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ5612G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ5242G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ6259G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	J1DJ4824G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ5122G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ5179G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1DJ5318G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41.521,21
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40209828	DATEX-OHMEDA	MAG. ANEST	ADU	2	\$79.799,99
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	5183515	DATEX-OHMEDA	MON-ANEST	AS/3	2	\$48.171,00
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	5199778	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21.567,52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5197988	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21.567,52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5199780	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21.567,52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5199792	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21.567,52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5199784	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21.567,52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	4 PISO	5199790	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21.567,52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5199776	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21.567,52

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
 Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5199774	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5197989	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5199772	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5197992	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5199786	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	5 PISO	5199781	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.6	5 PISO	5199791	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	T. I. 3er. Piso	4024076	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	Dialisis	4024129	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	Quirofano	819845	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	HGZ/MF No.2	Urg. Pediatría	871221	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	MED.INT.(3ER. PISO	H9FC3749G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
MONTERREY	HGZ/MF No.2	MED.INT.(3ER. PISO	L3EH7628G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	HGZ/MF No.2	MED.INT.(3ER. PISO	L3EH7894G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	HGZ/MF No.2	MED.INT.(3ER. PISO	K3EH7446G	G.E.	MONITOR	DASH 4080	2	\$41,521.21
MONTERREY	HGZ/MF No.2	MED.INT.(3ER. PISO	H9FC3776G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	HGZ/MF No.2	URGENCIAS	5199775	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	URGENCIAS	5197987	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	URGENCIAS	5199787	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	URGENCIAS	5197995	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	3er Piso UCI	5199771	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	Recuperación	5197988	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HGZ/MF No.2	Quirofano	4020983	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	\$79,789.99
MONTERREY	HGZ/MF No.2	Quirofano	5189215	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
MONTERREY	HGZ/MF No.2	Cx 2	FBWG02969	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	HGZ/MF No.2	Cx 2	AMRG02906	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90
MONTERREY	HGZ/MF No.2	URGENCIAS	3545750	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	HCSZ No.12	QUIROFANO	519978	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Peritoneal Dialisis	4024069	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	1er Piso	5199794	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	1er Piso Recuperación	5199785	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52

ANEXOS
Pasado la Arboleda No: 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 4-4520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 8

ANEXO 8

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

MONTERREY	H.G.Z. No.17	2do Piso	5199777	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	4to Piso	5197990	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Cirugía Amb Recu	5197991	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199793	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Ped	5197994	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199773	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	1er Piso UCI	5199797	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199789	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199782	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199783	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	1er Piso Qx Recu.	5197983	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Conservación	5197795	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 3	AMRG02914	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 1	AMRG02917	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 2	AMRG02919	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Conservación	K103J1716	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias	K1D35271G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 3	FBWGO2981	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 1	FBWGO2972	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 2	FBWGO2978	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	AMRE02557	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	4470790	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	AMRE02581	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	4470818	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	AMXJ0217	DATEX-OHMEDA	MAQUINA ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	6092169	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	CAAU01048	DATEX-OHMEDA	VENT. ANEST	7000	2	\$15,086.23
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	AMDU00585	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	EXCEL 110	2	\$43,400.00
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	AMDU00612	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	EXCEL 110	2	\$43,400.00
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	4038862	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z. No.33	Quirofano	AMRE02568	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90

ANEXOS
Pasaje de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
 Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4470804	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4038884	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4050710	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	CAAU00483	DATEX-OHMEDA	VENT. ANEST	7000	2	\$15,086.23
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4024139	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	CAAU01039	DATEX-OHMEDA	VENT. ANEST	7000	2	\$15,086.23
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	CAAU00492	DATEX-OHMEDA	VENT. ANEST	7000	2	\$15,086.23
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	CAAU00487	DATEX-OHMEDA	VENT. ANEST	7000	2	\$15,086.23
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	FMUL01389	DATEX-OHMEDA	MONITOR OXIMETRO	Box3700e	2	\$20,203.60
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4024079	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4056029	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4056254	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	SIN NUMERO	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	L3EH7895G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	K3EH7078G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	L3EH7619G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	L3EH7378G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	QX SALA #4	K3EH7422G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	QX SALA #6	K3EH7503G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UROLOGIA (SALA #6	K3EH7348G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3006G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3301G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3287G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3111G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3289G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST2152G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3189G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3159G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
MONTERREY	H.G.Z.No.33	3ER. PISO.	L3EH7878G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	MANTENIMIENTO	M1DR4120N	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	\$41,521.21
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3474459G	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	\$19,240.11

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
 Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXO 8

156

ANEXO 8

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

MONTERREY	HGZ No. 4	Ox 2	AMRG02903	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90
MONTERREY	HGZ No. 4	Ox 2	FBWG02973	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	HGZ No. 4	Ox 3	AMRG02911	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90
MONTERREY	HGZ No. 4	Ox 3	FBWG02979	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	HGZ No. 4	Ox 5	AMRG02910	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AESTIVA	2	\$76,368.90
MONTERREY	HGZ No. 4	RECUPERACION	K1DU5285G	MARQUETTE	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
MONTERREY	HGZ No. 4	Ox 5	FBWG02968	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	HGZ No. 7	QUIROFANO	AMXJ02059	DATEX-OHMEDA	MAQUINA.ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	6092316	DATEX-OHMEDA	MONITOR.ANEST.	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	AMXJ02010	DATEX-OHMEDA	MAQUINA.ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	6092312	DATEX-OHMEDA	MONITOR.ANEST.	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	AMXJ01983	DATEX-OHMEDA	MAQUINA.ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	6092314	DATEX-OHMEDA	MONITOR.ANEST.	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	AMXJ01989	DATEX-OHMEDA	MAQUINA.ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	6092308	DATEX-OHMEDA	MONITOR.ANEST.	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	UMA No. 65	Ox 2 Procedimientos	AMXJ02020	DATEX-OHMEDA	MAQUINA.ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
MONTERREY	UMA No. 65	Ox 2 Procedimientos	6092310	DATEX-OHMEDA	MONITOR.ANEST.	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	UMA No. 65	Ox Sala 1	AMXJ02015	DATEX-OHMEDA	MAQUINA.ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
MONTERREY	UMA No. 65	Ox Sala 1	6092306	DATEX-OHMEDA	MONITOR.ANEST.	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	UMA No. 65	Ox Sala 2	AMXJ02080	DATEX-OHMEDA	MAQUINA.ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
MONTERREY	UMA No. 65	Ox Sala 2	6092311	DATEX-OHMEDA	MONITOR.ANEST.	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	UMA No. 65	Ox 1 Procedimientos	AMXJ02018	DATEX-OHMEDA	MAQUINA.ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
MONTERREY	UMA No. 65	Ox 1 Procedimientos	6092307	DATEX-OHMEDA	MONITOR.ANEST.	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MONTERREY	UMAA No. 66	CARDIOLOGIA	510000888	G.E.	ELECTROCARDIOGRAFO	MAC 500	2	\$24,700.00
MONTERREY	UMAA No. 66	CARDIOLOGIA	101168820	G.E.	DESFRIBILADOR	CARDIO SERV	2	\$20,603.62
MONTERREY	UMAA No. 66	CARDIOLOGIA	510000879	G.E.	ELECTROCARDIOGRAFO	MAC 500	2	\$24,700.00
SONORA	H.G.P.	S.EXPULSION	3757395	DATEX-OHMEDA	MONT.ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
SONORA	H.G.P.	SALA C	3774818	DATEX-OHMEDA	MONT.ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
SONORA	H.G.P.	SALA B	3757386	DATEX-OHMEDA	MONT.ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
SONORA	H.G.P.	RECUP.	3056688	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP II	2	\$22,005.39
SONORA	H.G.P.	RECUP.	4024131	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52

AV. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS
SISTEMA DE CONTRATOS

SONORA	H.G.P.	NEONATOS	4024117	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	H.G.P.	NEONATOS	4024121	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HGZ No.2	SALA 3	CBAD00332	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	\$31,700.00
SONORA	HGZ No.2	SALA 4	3856818	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HGZ No.2	SALA 2	CBAD00343	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	\$31,700.00
SONORA	HGZ No.2	SALA 1	4024120	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HGZ No.2	T.INTENSIVA	4050702	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HGZ No.2	URGENCIAS	4056140	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HGZ No.2	UCI	J3EH5647G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HGZ No.2	UCI	J3EH5447G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HGZ No.2	UCI	J3EH7164G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HGZ No.2	UCI	K3EH6873G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HGZ No.2	UCI	K3EH6400G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HGZ No.2	UCI	K3EH6979G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HGZ No.2	CARDIOLOGIA	S/N	G.E.	BANDA DE ESFUERZO	CASE 8000	2	\$54,516.46
SONORA	HGSZ/MF No.6	QUIROFANO	FMUD1874	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3700E	2	\$20,203.60
SONORA	HGSZ/MF No.6	QUIROFANO	3837717	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HGZ No.4	QUIROFANO	FBFA03691	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3800	2	\$20,203.60
SONORA	HGZ No.4	QUIROFANO	492522	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HE No.1CMN	URGENCIAS	3837633	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HE No.1CMN	URGENCIAS	3546744	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HE No.1CMN	URGENCIAS	3837635	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HE No.1CMN	5TO.PISO	971186	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HE No.1CMN	UCI PED.	4056141	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HE No.1CMN	TOCOCIRUGIA	3837731	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HE No.1CMN	QUIROFANO	971209	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HE No.1CMN	PEDIATRIA	FBFA03644	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3800	2	\$20,203.60
SONORA	HE No.1CMN	N/D	S/N	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HE No.1CMN	N/D	S/N	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HE No.1CMN	N/D	S/N	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HE No.1CMN	N/D	S/N	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21

ANEXOS
Anexo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 8

ANEXO 8

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

SONORA	HE No.1CMN	N/D	SIN	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HE No.1CMN	N/D	SIN	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HE No.1CMN	N/D	SIN	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HE No.1CMN	N/D	L3EH7880G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HE No.1CMN	N/D	K3EH7285G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HE No.1CMN	N/D	L3EH7914G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	\$41,521.21
SONORA	HE No.1CMN	BRAQUITERAPIA	971209	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
SONORA	HE No.1CMN	TOCOCIRUGIA	00204F042	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
SONORA	HE No.1CMN	TOCOCIRUGIA	00102F123	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
SONORA	HE No.1CMN	TOCOCIRUGIA	00109F053	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
SONORA	HGZ No.9	QUIROFANO	4050030	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HGZ No.5	QUIROFANO	4045995	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
SONORA	HGZ No.5	QUIROFANO	4124156	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CAPNOMAC	2	\$31,948.47
SONORA	HGZ No.5	QUIROFANO	4029517	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP II	2	\$22,005.39
SONORA	HGZ No.3	QUIROFANO	SIN	DATEX-OHMEDA	MAG. ANEST	EXGEL 110	2	\$43,400.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	CZC82303S8	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	\$19,240.11
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	CZC82803TD	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	\$19,240.11
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	CZC8492LL2	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	\$19,240.11
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	AA816F00184	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	\$19,240.11
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	AA816F00183	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	\$19,240.11
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098625	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6173660	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176081	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098631	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176136	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6162715	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098571	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149595	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098602	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098627	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098628	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01

ANEXOS
 Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
 Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098864	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6162897	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098629	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098606	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098633	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098582	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6173665	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176085	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176135	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176071	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098626	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098591	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098563	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149524	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149528	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098653	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149433	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149511	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098624	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6152711	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149469	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098568	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6152713	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098656	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098585	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098662	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6152712	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01

ANEXOS
Pasaje de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO

8

152

CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	\$30,865.01
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	SIN	DATEX-OHMEDA	MAC. ANESTESIA	AESPIRE	2	\$51,148.34
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	SIN	DATEX-OHMEDA	MAC. ANESTESIA	AESPIRE	2	\$51,148.34
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117372	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	\$29,437.74
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117371	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	\$29,437.74
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117370	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	\$29,437.74
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117369	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	\$29,437.74
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117368	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	\$29,437.74
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	\$40,121.70
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	\$48,171.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	QUIROFANO	8182027	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	QUIROFANO	818683	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	QUIROFANO	3774802	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	TALLER	FMU001332	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3700E	2	\$20,203.60
CD.OBREGON	UMAE No.2	RECUPERACION	SIN	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3800	2	\$20,203.60
CD.OBREGON	UMAE No.2	RECUPERACION	SIN	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3800	2	\$20,203.60
CD.OBREGON	UMAE No.2	R.X.	AMCU00487	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	EXCEL110	2	\$43,400.00
CD.OBREGON	UMAE No.2	QUIROFANO	40019876	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	\$79,799.99
CD.OBREGON	UMAE No.2	QUIROFANO	40080040	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	\$79,799.99

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXO 8

ANEXOS 8

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

TIJUANA	HGR No.1	QUIROFANO	4298348	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/5	2	\$48,171.00
TIJUANA	HGR No.1	QUIROFANO	4008062	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	\$79,799.99
TIJUANA	HGR No.1	QUIROFANO	4298347	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/5	2	\$48,171.00
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	S/N	OHMEDA	MAQ. ANEST	EXCEL 210	2	\$43,400.00
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	4024156	OHMEDA	MAQ. ANEST	EXCEL 210	2	\$43,400.00
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6092165	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6169803	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6169807	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6169759	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6169805	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXJ01997	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXK01037	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXK01000	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXK00988	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXJ02022	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO		DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	AMFA00759	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	MODULUS SE	2	\$62,545.00
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	AMXJ02209	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	AESPIRE	2	\$51,148.34
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	6082452	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANES	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
LAREDO	HGZ No.11		AAS06200052SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	\$41,521.21
LAREDO	HGZ No.11		AAS06200040SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	\$41,521.21
LAREDO	HGZ No.11		AAS06200031SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	\$41,521.21
LAREDO	HGZ No.11		AAS06200027SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	\$41,521.21
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	S/N	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	\$31,700.00
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	S/N	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	\$31,700.00
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	S/N	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	\$31,700.00
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	FBUD00345	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO URG.	FBUD00352	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	AMXK02202	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	AMXK01001	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	6169806	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	\$41,541.21

ANEXOS de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalupe, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 8

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	6092156	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOPAP 5	2	\$41,541.21
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	ANCK00752	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	ANCK01078	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	ANCK01079	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	ANCK01080	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	6216288	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOPAP 5	2	\$41,541.21
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	6216291	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOPAP 5	2	\$41,541.21
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	6216297	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOPAP 5	2	\$41,541.21
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	6216334	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOPAP 5	2	\$41,541.21
MATAMOROS	HGZ No.13	QUIROFANO URG.	6082482	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOPAP 5	2	\$41,541.21
MATAMOROS	HGZ No.13	QUIROFANO	AMXK00997	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
PANUCO	HGR No.7	QUIROFANO	AMXJ02206	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	\$51,148.34
PANUCO	HGR No.7	QUIROFANO	6082437	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOPAP 5	2	\$41,541.21
PANUCO	HGR No.7	SU	AA062000475A	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	\$41,521.21
PANUCO	HGR No.7	SU	AA062000375A	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	\$41,521.21
NUEVO LEON	UMAE.No.23	POST QUIRURGICA	3837830	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	POST QUIRURGICA	3837771	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	POST PARTO	3545760	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	3545782	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	3545748	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	3545735	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	3837808	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	9711188	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	9711182	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	9711183	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3837736	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	814588	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	\$48,171.00
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3837842	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3837737	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3645742	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3837839	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52

Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS
SISTEMA DE CONTROL

ANEXO 8

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3837777	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3858610	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	ADMISSION	3837767	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EMB. A. RIESGO	3837884	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EMB. A. RIESGO	3545777	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIN	3545749	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIN	3545739	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA	3545774	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA	3545762	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192829	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192831	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192832	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192833	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192834	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192835	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192836	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192837	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192840	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192841	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192842	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192843	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192844	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192845	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192847	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192849	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192850	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192851	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192853	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192854	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192855	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6182856	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52

AV. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	6192857	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	6196556	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	6196555	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	6192830	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	6192856	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	6192852	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	6196554	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	6192848	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	6192846	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	EN PISO	S/N	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	\$21,567.52
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIN (5TO. PISO)	H9ST1985G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIN (5TO. PISO)	H9ST1965G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIN (5TO. PISO)	H9ST1953G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIN (5TO. PISO)	H9ST1972G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	H9FC3843G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	G9ST1845G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	H9FC3743G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	\$47,120.00
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	G9ST1854G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	\$40,121.70
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	6103392	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	\$48,171.00
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	6095790	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	\$48,171.00
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	6103391	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	\$48,171.00
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	6103394	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	\$48,171.00
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	6103387	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	\$48,171.00
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	6103393	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	\$48,171.00
NUEVO LEON	UMAE No. 23	UCIA (4TO. PISO)	CZC5492LKR	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	CENTRAL	2	\$19,240.11
CHIHUAHUA	HGR No. 1	CARDIOLOGIA	DODH0937M	G.E.	BANDA DE ESFUERZO	CASE 8000	2	\$54,516.46
NUEVO LEON	UMAE No. 34	NUTRIOLOGIA	3858102	DATEX-OHMEDA	CALORIMETRO	DELTA TRAC II	2	\$24,866.81
NUEVO LEON	UMAE No. 34	QUIROFANO	3446363	DATEX-OHMEDA	MAQUINA ANEST	ADU	2	\$79,799.99
NUEVO LEON	UMAE No. 34	QUIROFANO	5046558	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	\$48,171.00
							593 Equipos	\$23,201,446.95
							SUBTOTAL:	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677



PRECIO: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. + IVA

NOTAS:

- La vigencia de la presente propuesta es como fecha final el 31 de diciembre del 2012.
- Dos servicios de Mantenimientos preventivos programados, y correctivos necesarios
- Incluye refacciones necesarias que no sea dañadas por un mal uso, a excepción de las enlistadas como fuera de propuesta.
- Precios en Moneda Nacional, habrá que adicionar el respectivo 16% de IVA

CALIDAD DE LOS BIENES:

Los servicios ofertados cumplen con las especificaciones y calidad requerida y existe el compromiso de cambiar los bienes que se adicionen en el mismo en caso de defectos de fabricación, deficiencia y/o vicios ocultos.

ATENTAMENTE

ING. ANTONIO FRANCO NORIEGA

Gerente Sectorial de Ventas de Contratos de Servicio
Representante Legal
Instrumedical, S.A. de C.V.
Instr. 005-299-11

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO - 8



145

ANEXO. 8

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

1464

23 de Noviembre del 2011.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA MANTENIMIENTO SEMESTRAL (2 MANTENIMIENTOS)

Por este conducto pongo a su consideración las propuestas de Mantenimiento tanto Integral como Preventivo para los Equipos Datex-Ohmeda y General Electric, de los cuales somos los representantes exclusivos en el territorio Nacional.

La propuesta de Mantenimiento Integral consiste en:

Vigencia del contrato correspondiente al período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

Dos visitas de Mantenimiento Preventivo.

Todas las visitas que se requieran por correctivos.

Una bolsa de refacciones y accesorios para la ejecución de los Mantenimientos Preventivos.

Incluye todas las refacciones que se pudieran requerir en caso de descompostura del equipo, no incluye daños por mal uso.

DELEGACION	HOSPITAL	UBICACION	N/S	MARCA	EQUIPO	MODELO	VISITAS	1er. Visita	2a. Visita
LEON, GUANAJUATO	UMAE 48	QX SALA 8	4128340	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS3	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
LEON, GUANAJUATO	UMAE 48	QX SALA 4	4129343	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS3	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
LEON, GUANAJUATO	UMAE 48	QX SALA 4	40061943	DATEX-OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	ADU	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
LEON, GUANAJUATO	UMAE 48	QX SALA 8	4008011	DATEX-OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	ADU	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	QX SALA 4	813760	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS3	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	QX SALA 1	813757	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS3	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	CZC63128WB	G.E.	CENTRAL DE MONITOREO	SOLAR 8000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	TOCO EXPULSION	3858780	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	TOCO EXPULSION	K9MCG9939G	MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	TOCO	3858788	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	QX 6	G7FB2054G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	QX 2	CBAC00513	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	OCUPADO	MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	G7B2061G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012

ANEXOS: Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	L9MC0780G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	OCUPADO	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	RECUPERACION	3858750	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIP	G7FB2044G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2058G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2057G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2060G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2043G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2050G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 110	UCIN	G7FB2046G	MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX SALA 2	A-AUF40043637	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX SALA 4	A-AUF40043550	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX SALA 3	A-AUF40043309	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	AMRE02569	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4079843	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	383781	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4071977	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4070633	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4070628	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4036856	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX	4070632	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	K1DJ5175G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	K1DJ5041G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	K1DJ5082G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	J1DJ4703G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	J1DJ4797G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	K1DJ5149G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	3725224	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 45	QX RECUP	6188778	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX SALA 2	3757344	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX SALA 2	3814582	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

143

GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX SALA 2	4533663	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANESTESIA	AS/3	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX 3	40019573	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	QX 1	AMDV00520	DATEX-OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	MODULUS	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	K1DJ5280G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	K1DJ5310G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	K1DJ5288G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	3545737	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	3545740	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	3545780	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	3545763	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	971189	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	H9MC9462G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	H9MC8470G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5082526	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5089089	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5089045	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5089086	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	5089028	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AM S/5	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.R. 46	RECUPERACION	D0DH0929M	G.E.	BANDA DE ESFUERZO	SERIE 8000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 14	QX	AMFA00750	DATEX-OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	MODULUS	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	4088487	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	4088488	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	CBAC00492	DATEX-ENGSTROM	VENTILADOR	7800	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	CBAC00473	DATEX-ENGSTROM	VENTILADOR	7800	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	L3EH77206	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
TALA, JAL.	H.G.Z./M.F. 26	QX	819804	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	TERAPIA INTERM	4071977	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	TERAPIA INTERM	4071985	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	AMDV00489	OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	EXCEL 110	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	AMDV00481	OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	EXCEL 110	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	AMDV00523	OHMEDA	MAQUINA DE ANESTESIA	EXCEL 110	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXO 8

GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX SALA 2	A-AUF-40043520	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX SALA 3	A-AUF-40043546	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX SALA 6	A-AUF-40043306	DATEX-OHMEDA	ESTACION DE ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819854	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819926	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819848	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819900	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819885	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	QX	819716	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	H.G.Z. 89	TERAPIA INTERM	J3EH8163G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	3837773	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	3837718	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	4068499	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	3837807	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	3837776	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD. GUZMAN, JAL.	H.G.Z./M.F. 9	QX	FBUD00405	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIACAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 78	URGENCIAS	3837824	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
TAMAZULA, JAL.	H.G.S.Z./M.F. 15	RECUPERACION	K1DJ5062G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
TAMAZULA, JAL.	H.G.S.Z./M.F. 15	RECUPERACION	971184	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
TAMAZULA, JAL.	H.G.S.Z./M.F. 15	RECUPERACION	K3EH7036G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 34	URGENCIAS	3837723	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 1	TERAPIA	3837763	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 1	TERAPIA	3837733	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 48	URGENCIAS	3837809	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
GUADALAJARA, JAL.	U.M.F. 93	URGENCIAS	4024073	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUERTO VALLARTA	H.G.Z. 42	QUIROFANO	819844	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUERTO VALLARTA	H.G.Z. 42	QUIROFANO	PENDIENTE	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
AUTLAN, JAL.	H.G.Z. 20	TERAPIA	4070627	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
AUTLAN, JAL.	H.G.Z. 20	TERAPIA	4070629	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. SXXI	SALA 13	A-AUF-40080114_412954/8	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. SXXI	SALA 6	A-AUF-40054516_3892770	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
 Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATACION

ANEXO 8 141

MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 3	A-AUF40054511, 3682774	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 8	A-AUF 40051928, 3915983	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 9	A-AUF40157485, 5046560	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 11	A-AUF40043515, 3711862	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 2	A-AUF40054510, 3915980	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 4	A-AUF 40051825, 3915982	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 10	A-AUF40043512, 3725201	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	ALMACEN	A-AUF40045311, 3711906	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 12	A-AUF40043503, 3915977	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 1	A-AUF40054515, 3711947	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 7	40157489 / 5046603	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 6	ANR02592	DATEX-OHMEDA	ESTACION ANESTESIA	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	SALA 6	4470805	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	OFTALMOLOGIA	813910	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	OFTALMOLOGIA	813800	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 16	3961139	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 2	3961130	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 3	3961160	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 1	3940681	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 4	3990900	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 6	3961158	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 7	3040693	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 13	3961159	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 9	3940692	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 10	3940698	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 15	3940694	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 19	3961132	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 5	3940749	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 14	3961154	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 12	3915994	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 8	3961136	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

8
140

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
 Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 18	3961157	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 17	6049755	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 11	3961169	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CAMA 20	3875697	DATEX-OHMEDA	MONIT. UCI	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CENTRAL MONITOREO UCH	2UAS460SKK	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	IC	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Espec. S.XXI	CENTRAL MONITOREO UC12	CZC64255B8	DATEX-OHMEDA	MONITOR DE ARRITMIAS	IC	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	819961	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3543575	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3560389	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3725873	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3751881	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757303	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757305	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757393	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757393	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3757831	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3683752	DATEX-OHMEDA	MONIT. ANESTESIA	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MEXICO D.F.	Oncol. S.XXI	QUIROFANO	3774804	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	3757309	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	3774820	DATEX-OHMEDA	MON. ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	4070639	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	4070642	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	40157492	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	A-AUF-400343517, AS3	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	A-AUF-40061948, 4296206	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

AVEXOS Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
 Guadalajara, Jalisco, Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	A-AUF 40082900, 4275250	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	40157496	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	40043518	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PUEBLA	Hosp. De Especialidades	QUIROFANO	40080111	DATEX-OHMEDA	UNIDAD DE ANEST.	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40043509	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	3711954	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40065384	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	4104489	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40043519	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	3725863	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40043514	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	3711857	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	SIN	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	8136603	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urg. Pediatrica	814338	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urg. Pediatrica	814393	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urg. Pediatrica	814417	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urg. Pediatrica	814404	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	814033	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	814409	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	813759	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	814411	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	814392	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Obs. Adultos	814408	DATEX-OHMEDA	MON.TERAP.	CS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	3er Piso Toco Sala 2	6327096	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Toco	5199798	DATEX-OHMEDA	MONITOR	S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 8)	H9ST1993G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 7)	H9ST1597G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 6)	H9ST1996G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 5)	H8ST1994G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 4)	H8ST2001G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 3)	H8ST1992G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 2)	H8ST1998G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	JCI (CUBICULO # 1)	H9ST1988G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	RGENCIAS ADULT	K7ST1649G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	RGENCIAS ADULT	K7ST1659G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	RGENCIAS ADULT	K7ST1650G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	RGENCIAS ADULT	K7ST1653G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	TO PISO PEDIATRI	H7ST1652G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5293G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5709G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5314G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5143G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5694G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5612G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5242G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5259G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	J1D4024G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5122G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5178G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	K1D5318G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	40209828	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	5183515	DATEX-OHMEDA	MONANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	5199778	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5197988	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5199780	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5199792	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5199784	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	4 PISO	5199790	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5199776	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS v. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5199774	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5197989	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5199772	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5197992	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urgencias Adulto	5199786	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	5 PISO	5199781	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	5 PISO	5199791	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	T. I. 3er. Piso	4024076	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Dialisis	4024129	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	819845	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Urg. Pediatría	971221	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	MED.INT.(3ER. PISO	H9FC3749G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	MED.INT.(3ER. PISO	L3EH7628G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	MED.INT.(3ER. PISO	L3EH7894G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	MED.INT.(3ER. PISO	K3EH746G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	MED.INT.(3ER. PISO	H9FC3778G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5199775	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5197987	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5199787	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	5197985	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	3er Piso UCI	5199771	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Recuperación	5197988	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	4020983	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Quirofano	5189215	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Ox 2	FBWG02989	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	Ox 2	AMRG02906	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.6	URGENCIAS	3545750	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.12	QUIROFANO	519978	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Peritoneal Dialisis	4024069	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	1er Piso	5199794	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	1er Piso Recuperación	5199785	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

Baseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 8 136

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

MONTERREY	H.G.Z. No.17	2do Piso	5199777	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	4to Piso	5197990	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Cirugia Amb Recu	5197991	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199793	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Ped	5197994	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199773	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	1er Piso UCI	5199797	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199789	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199782	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias Adulto	5199783	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	1er Piso OX Recu	5197993	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Conservación	5197795	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 3	AMRG02914	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 1	AMRG02917	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 2	AMRG02919	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Conservación	K10JS1716	G.E	MONITOR	DASH-4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Urgencias	K1DJ5271G	G.E	MONITOR	DASH-4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 3	FBWG02981	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP-5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 1	FBWG02972	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z. No.17	Qx 2	FBWG02978	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	AMRE02567	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4470780	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	AMRE02581	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4470818	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	AMXJ0217	DATEX-OHMEDA	MAQUINA .ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	6092169	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	CAAU01048	DATEX-OHMEDA	VENT .ANEST	7000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	AMDU00595	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	EXCEL 110	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	AMDU00612	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	EXCEL 110	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4038862	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	AMRE02568	DATEX-OHMEDA	MAQ.ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS
Pasos de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

COMISION DE CONTRATOS

Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4470804	DATEX-OHMEDA	MON-ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4038864	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4050710	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	CAAU00483	DATEX-OHMEDA	VENT. ANEST	7000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4024139	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	CAAU01039	DATEX-OHMEDA	VENT. ANEST	7000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	CAAU00492	DATEX-OHMEDA	VENT. ANEST	7000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	CAAU00487	DATEX-OHMEDA	VENT. ANEST	7000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	FMUJ01389	DATEX-OHMEDA	MONITOR OXIMETRO	Biox3700e	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4024079	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4056029	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	Quirofano	4056254	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	SIN NUMERO	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	L3EH7696G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	K3EH7078G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	L3EH7615G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	URGENCIAS	L3EH7376G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	OX SALA # 4	K3EH7422G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	OX SALA # 6	K3EH7603G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	ROLOGIA (SALA #	K3EH7348G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3006G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3301G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3287G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3111G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3289G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST2152G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3183G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3ST3159G	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	3ER. PISO.	L3EH7679G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	MANTENIMIENTO	M1DR4120N	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	H.G.Z.No.33	UCI ADULTO	M3T4459G	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS 134

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.

Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

MONTERREY	HGZ No. 4	Qx 2	AMRG02903	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	HGZ No. 4	Qx 2	FBWG02973	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	HGZ No. 4	Qx 3	AMRG02911	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	HGZ No. 4	Qx 3	FBWG02979	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	HGZ No. 4	Qx 5	AMRG02910	DATEX-OHMEDA	MON.ANEST	AESTIVA	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	HGZ No. 4	RECUPERACION	KIDJ5285G	MARQUETTE	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	HGZ No. 4	Qx 5	FBWG02968	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	AMXJ02059	DATEX-OHMEDA	MAQUINA .ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	6092316	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANEST.	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	AMXJ02010	DATEX-OHMEDA	MAQUINA .ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	6092312	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANEST.	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	AMXJ01983	DATEX-OHMEDA	MAQUINA .ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	6092314	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANEST.	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	AMXJ01989	DATEX-OHMEDA	MAQUINA .ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 7	QUIROFANO	6092308	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANEST.	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMA No. 65	Qx 2 Procedimientos	AMXJ02020	DATEX-OHMEDA	MAQUINA .ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMA No. 65	Qx 2 Procedimientos	6092310	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANEST.	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMA No. 65	Qx Sala 1	AMXJ02015	DATEX-OHMEDA	MAQUINA .ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMA No. 65	Qx Sala 1	6092306	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANEST.	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMA No. 65	Qx Sala 2	AMXJ02080	DATEX-OHMEDA	MAQUINA .ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMA No. 65	Qx Sala 2	6092311	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANEST.	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMA No. 65	Qx 1 Procedimientos	AMXJ02018	DATEX-OHMEDA	MAQUINA .ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMA No. 65	Qx 1 Procedimientos	6092307	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANEST.	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 66	CARDIOLOGIA	510000888	G.E.	ELECTROCARDIOGRAFO	MAC 500	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 66	CARDIOLOGIA	101168820	G.E.	DEFIBRILADOR	CARDIO SERV	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MONTERREY	UMAA No. 66	CARDIOLOGIA	510000879	G.E.	ELECTROCARDIOGRAFO	MAC 500	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	H.G.P.	S.EXPULSION	3757395	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	H.G.P.	SALA C	3774818	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	H.G.P.	SALA B	3757386	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	H.G.P.	RECUP.	305668	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP II	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	H.G.P.	RECUP.	4024131	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
 Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 8

133

SONORA	H.G.P.	NEONATOS	4024117	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	H.G.P.	NEONATOS	4024121	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	SALA 3	CBAD00332	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	SALA 4	3858618	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	SALA 2	CBAD00343	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	SALA 1	4024120	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	T.INTENSIVA	4050702	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	URGENCIAS	4058140	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	UCI	J3EH5647G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	UCI	J3EH5447G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	UCI	J3EH7184G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	UCI	K3EH6873G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	UCI	K3EH6400G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	UCI	K3EH6979G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	CARDIOLOGIA	SIN	G.E.	BANDA DE ESFUERZO	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.2	QUIROFANO	FMU001374	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	CASE 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGSZIMFNo.6	QUIROFANO	3837717	DATEX-OHMEDA	MONITOR	3700E	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGSZIMFNo.6	QUIROFANO	3837717	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.4	QUIROFANO	FBFA03881	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3800	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.4	QUIROFANO	482522	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	URGENCIAS	3837633	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	URGENCIAS	3546744	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	URGENCIAS	3837635	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	5TO.PISO	971186	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	UCI PED.	4056141	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	TOCOCIRUGIA	3837731	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	QUIROFANO	971209	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	PEDIATRIA	FBFA03644	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3800	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	N/D	SIN	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	N/D	SIN	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	N/D	SIN	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	N/D	SIN	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

Guadalupe de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ALEXON
AGUON DE CONTRATOS

SONORA	HE No.1CMN	N/D	S/N	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	N/D	S/N	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	N/D	S/N	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	N/D	L3EH7880G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	N/D	K3EH7285G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	N/D	L3EH7914G	G.E.	MONITOR	DASH 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	BRAQUITERAPIA	971209	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	TOCOCIRUGIA	00204F042	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	TOCOCIRUGIA	00102F123	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HE No.1CMN	TOCOCIRUGIA	00109F053	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.9	QUIROFANO	4050030	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.5	QUIROFANO	4045995	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.5	QUIROFANO	4124156	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CAPNOMAC	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.5	QUIROFANO	4028617	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOPAC II	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
SONORA	HGZ No.3	QUIROFANO	S/N	DATEX-OHMEDA	MAGANEST	EXCEL/H0	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6Z052303S8	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6Z062803TD	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6Z05492LL2	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	AA616F00184	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	AA616F00183	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	DESKPRO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098625	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6173660	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176091	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098631	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176136	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6152715	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098571	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149505	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098602	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098627	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098628	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 8

INSTRUMENTALMEDICAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098664	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6162597	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098629	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098606	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098633	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098662	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6173866	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176085	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176135	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6176071	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098626	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098691	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098663	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149524	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149528	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098663	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149433	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149511	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098624	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6152711	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6149469	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098668	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6152713	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098656	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098685	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6098662	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	6152712	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto ,2012

ANEXOS
Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXO 8 130

INSTRUMENTALMEDICAL S.A. de C.V.
 Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	UCI	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	COMPAC S/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	SIN	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANESTESIA	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	SIN	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANESTESIA	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117372	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117371	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117370	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117369	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QX	6090117368	MAQUET	MESA	PRACTICO	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	G.E.	MONITOR	SOLAR-8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	G.E.	MONITOR	SOLAR 8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	G.E.	MONITOR	SOLAR-8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	G.E.	MONITOR	SOLAR-8000M	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	-	SIN	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QUIROFANO	8182027	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QUIROFANO	819863	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QUIROFANO	3774802	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	TALLER	FMUU01332	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3700E	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	RECUPERACION	SIN	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3800	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	RECUPERACION	SIN	DATEX-OHMEDA	OXIMETRO	3800	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	R.X.	AMCU00487	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	EXCEL110	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CD.OBREGON	UMAE No.2	QUIROFANO	40019576	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
TIJUANA	HGR No.1	QUIROFANO	40080040	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
 Guadalupe, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXOS
CONTRATOS

129

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

TIJUANA	HGR No.1	QUIROFANO	4298348	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
TIJUANA	HGR No.1	QUIROFANO	40080062	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
TIJUANA	HGR No.1	QUIROFANO	4298347	DATEX-OHMEDA	MONT. ANEST	AS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	S/N	OHMEDA	MAQ. ANEST	EXCEL 210	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	4024156	OHMEDA	MAQ. ANEST	EXCEL 210	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6092165	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6169803	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6169807	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6169759	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGR No.15	QUIROFANO URG.	6169805	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXJ01997	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXK01037	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXK01000	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXK00988	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO	AMXJ02022	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
REYNOSA	HGZ No.15	QUIROFANO		DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	AMEA00759	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	MODULUISE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	AMXJ02209	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANEST	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	6082452	DATEX-OHMEDA	MONITOR ANES	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	AAS06200052SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	AAS06200040SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	AAS062000031SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	AAS06200027SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	S/N	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	S/N	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	HGZ No.11	QUIROFANO	S/N	DATEX-OHMEDA	VENTILADOR	7800	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	FBUD00345	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO URG.	FBUD00352	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	AMXJ02202	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	AMXK01001	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	6169806	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

ANEXOS
Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadajajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

EXPANSION DE CONTRATOS

MADERO	HGR No.6	QUIROFANO	6092156	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	ANCK00752	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	ANCK01078	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	ANCK01079	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	ANCK01080	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	6216288	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	6216291	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	6216297	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	6216334	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
LAREDO	UMF No. 76	QUIROFANO	6082482	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MATAMOROS	HGZ No.13	QUIROFANO URG.	AMXK00997	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
MATAMOROS	HGZ No.13	QUIROFANO	AMXJQ2206	DATEX-OHMEDA	MAQ. ANES	AESPIRE	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PANUCO	HGR No.7	QUIROFANO	6082437	DATEX-OHMEDA	MONITOR CC5	CARDIOCAP 5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PANUCO	HGR No.7	SU	AA06200047SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
PANUCO	HGR No.7	SU	AA06200037SA	G.E.	MONITOR	DASH 2000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	POST QUIRURGIA	3837830	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	POST QUIRURGIA	3837771	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	POST PARTO	3545780	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	3545782	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	3545748	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	3545735	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	3837808	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	971188	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	971182	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	971183	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	TOCOCIRUGIA	3837736	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	814588	DATEX-OHMEDA	MON ANEST	AS3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3837842	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3837737	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3545742	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3837839	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

ANEXO 8 127

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3837777	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	QUIROFANO	3858610	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	ADMISION	3837767	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EMB. A. RIESGO	3837834	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EMB. A. RIESGO	3545777	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIN	3545749	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIN	3545739	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA	3545774	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA	3545762	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192829	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192831	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192832	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192833	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192834	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192835	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192836	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192837	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192840	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192841	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192842	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192843	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192844	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192845	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192847	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192849	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192850	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192851	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192853	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192854	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192855	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192856	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero, 2012	Agosto, 2012

AVENIDAS
ADMISION DE CONSULTAS

Av. Paseo de la Avhmeda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677



ANEXO 8

INSTRUMENTAL S.A. de C.V.
Tecnología y Soluciones en Equipo Médico

NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192857	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6196556	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6196555	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192830	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192856	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192852	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6196554	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192848	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	6192846	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	EN PISO	S/N	DATEX-OHMEDA	MONITOR	LIGHT	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIN (5TO. PISO)	H9ST1985G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIN (6TO. PISO)	H9ST1965G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIN (5TO. PISO)	H9ST1953G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIN (5TO. PISO)	H9ST1972G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	H9FC3843G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	G9ST1645G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	H9FC3743G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	EAGLE 4000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	G9ST1854G	G.E. MARQUETTE	MONITOR	SOLAR 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	6103392	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	6095790	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	6103391	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	6103394	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	6103387	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	6103393	DATEX-OHMEDA	MONITOR	CS/5	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE.No.23	UCIA (4TO. PISO)	CZC5492LKR	DATEX-OHMEDA	MONITOR CENTRAL	CENTRAL	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
CHIHUAHUA	HGR No. 1	CARDIOLOGIA	DDH0937M	G.E.	BANDA DE ESFUERZO	CASE 8000	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE No. 34	NUTRIOLOGIA	3858102	DATEX-OHMEDA	CALORIMETRO	DELTA TRAC II	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE No. 34	QUIROFANO	3446363	DATEX-OHMEDA	MAQUINA ANEST	ADU	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
NUEVO LEON	UMAE No. 34	QUIROFANO	5046558	DATEX-OHMEDA	MONITOR	AS/3	2	Febrero ,2012	Agosto,2012
593 Equipos									

ANEXOS de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

DIVISION DE CONTRATOS



NOTAS:

- La vigencia de la presente propuesta es como fecha final el 31 de diciembre del 2012.
- Dos servicios de Mantenimientos preventivos programados, y correctivos necesarios
- Incluye refacciones necesarias que no sea dañadas por un mal uso, a excepción de las enlistadas como fuera de propuesta.
- Precios en Moneda Nacional, habrá que adicionar el respectivo 16% de IVA

CALIDAD DE LOS BIENES:

- Los servicios ofertados cumplen con las especificaciones y calidad requerida y existe el compromiso de cambiar los bienes que se adicionen en el mismo en caso de defectos de fabricación, deficiencia y/o vicios ocultos.
- El tiempo de respuesta de atención a los servicios es de 48 Hrs. Máximo, con préstamo de equipo en caso de ser necesario, en 5 días hábiles.

ATENTAMENTE

ING. ANTONIO FRANCO NORIEGA
Gerente Sectorial de Ventas de Contratos de Servicio
Representante Legal
Instumedical, S.A. de C.V.
Instr. 005-314c-11

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 8

Av. Paseo de la Arboleda No. 658-A, Fraccionamiento Jardines del Bosque C.P. 44520
Guadalajara, Jalisco. Tel.: 3122-3677

123057

124



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SA-019GYR019-N6-2012
 AL AMPARO DEL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN I DE LA LAASSP

ACTA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No SA-019GYR019-N6-2012 QUE EFECTÚA LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, BAJO LA TITULARIDAD DE PATENTE O LICENCIAMIENTO EXCLUSIVO EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO DEL ÁMBITO NACIONAL" CON LA EMPRESA INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. LA VIGENCIA DEL SERVICIO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- MEDIANTE OFICIO NO 09 53 84 61 1140/3921, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, EL ARQ. ROGELIO RODRIGUEZ MORA, TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SOLICITÓ CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, BAJO LA TITULARIDAD DE PATENTE O LICENCIAMIENTO EXCLUSIVO EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO DEL ÁMBITO NACIONAL" DERIVADO DE LA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (CIAAS), EL 16 DE DICIEMBRE DE 2011, ADJUNTANDO PARA ELLO COPIA DE LA PRESENTACIÓN AL CIAAS.

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO.- EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA CINCO DE ENERO DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, QUINTO PISO, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., EL LIC. VALENTÍN MÉNDEZ IBÁÑEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS DE ESTE INSTITUTO, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 33 FRACCIÓN I DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR019-N6-2012. EL LIC. VALENTÍN MÉNDEZ IBAÑEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES A TRAVÉS DEL OFICIO NO. 0953846114B0/6679 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2011, SUSCRITO POR EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS.

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN IV, 22 FRACCIÓN II, 26 FRACCIÓN III, 40, 41 FRACCIÓN I Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN PARA QUE POR MEDIO DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA SE CONTRATE LOS SERVICIOS CITADOS EN EL PUNTO PRIMERO DE LOS ANTECEDENTES, RESULTANDO DE ELLO LA APROBACIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL CIAAS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 19/2011 ACUERDO NO. 105/2011 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2011, POR LO QUE SE PROCEDE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE.

TERCERO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN I DE LA LAASSP, SE DETERMINA ADJUDICAR A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA COMO CASO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, AUTORIZADO POR EL CIAAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

EMPRESA ADJUDICADA: INSTRUMENTAL, S.A. DE C.V. PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, BAJO LA TITULARIDAD DE PATENTE O LICENCIAMIENTO EXCLUSIVO EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO DEL ÁMBITO NACIONAL"

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATACION 1

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SA-019GYR019-N6-2012

AL AMPARO DEL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN I DE LA LAASSP

TIPO DE PRESUPUESTO	EQUIPOS PROPUESTOS PARA 2012	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO CON IVA
MÍNIMO	369	\$13'909,865.38	\$2'225,578.46	\$16,135,443.84
MÁXIMO	593	\$23'201,446.95	\$3'712,231.51	\$26'913,678.46

CONSIDERANDO QUE DE ESTA FORMA SE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL INSTITUTO.

CUARTO.- EL MONTO MÍNIMO ADJUDICADO ES POR LA CANTIDAD DE \$13'909,865.38 (TRECE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) ANTES DEL IVA. EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO ES POR LA CANTIDAD DE \$23'201,446.95 (VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.) ANTES DEL IVA.

QUINTO.- EN EL SUPUESTO DE QUE SE REQUIERA EJERCER EL MONTO MÁXIMO, LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN SU CARÁCTER DE ÁREA USUARIA, LLEVARÁ A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONTAR CON EL PRESUPUESTO MÁXIMO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 85 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

SEXTO.- LA VIGENCIA DEL SERVICIO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

SÉPTIMO.- LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

OCTAVO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LAASSP, SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LA EMPRESA ADJUDICADA QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LAS CONDICIONES DE PAGO SE EFECTUARÁN CONFORME A LOS "TÉRMINOS Y CONDICIONES", QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA.

NOVENO.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA ADJUDICADA, QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ DE ENTREGAR COPIA Y PRESENTAR ORIGINAL EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO MODIFICACIONES A LA MISMA.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO.
- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EL 1 DE JULIO DE 2011, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE REALIZÓ ANTE EL SAT LA SOLICITUD DE OPINIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS Y REQUERIDOS POR EL SAT
- PARA ACREDITAR QUE SÓLO EXISTE UN POSIBLE OFERENTE, O SE TRATA DE UNA PERSONA QUE POSEE LA TITULARIDAD O EL LICENCIAMIENTO EXCLUSIVO DE PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS, A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 41, SE DEBERÁN ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE TAL SITUACIÓN, COMO SON LOS REGISTROS, TÍTULOS, CERTIFICACIONES, ACUERDOS COMERCIALES, AUTORIZACIONES, DESIGNACIONES, CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO O CESIÓN EMITIDOS POR O REGISTRADOS ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES EN SU CASO, O CONFORME A LAS DISPOSICIONES O PRÁCTICAS DEL PAÍS DE ORIGEN, ASÍ COMO CON LOS QUE SE DETERMINE EL ALCANCE O IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LOS DERECHOS MENCIONADOS.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS 2




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SA-019GYR019-N6-2012
 AL AMPARO DEL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN I DE LA LAASSP

DÉCIMO.- SE LE NOTIFICA A LA EMPRESA ADJUDICADA, QUE EL CONTRATO SE FIRMARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE ESTA FECHA, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, SITO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, 10º PISO, COL. ROMA, DELEGACION CUAUHEMOC C.P. 06700, MÉXICO, D.F. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 DE LA LAASSP.



CIERRE DEL ACTA

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO ESTE PROCEDIMIENTO A LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, PROCEDIENDO AL CIERRE DE LA PRESENTE ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR019-N6-2012, POR LO QUE LA RUBRICAN AL MARGEN Y FIRMAN AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA MISMA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN EL ACTA, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA.

POR LA EMPRESA:

EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INSTRUMEDICAL, S.A. DE C.V.	 ANTONIO FRANCO NORIEGA

POR EL IMSS:

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ACTIVOS Y LOGÍSTICA	 VALENTIN MÉNDEZ IBÁÑEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	 RAMÓN ROA OCHOA

ELABORÓ: AGD
 REVISÓ: M

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato
No. C250033

ANEXO 4

“FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE HOJAS 02 INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE, CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS