



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

Contrato Abierto para la Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica, mediante la Titularidad de Patente o Licenciamiento Exclusivo, que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **MTRO. JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU**, en su carácter de Representante Legal, y por la otra la empresa **BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.**, en lo subsiguiente "**EL PROVEEDOR**", representada por la **C. BRIZZIA DE JUAMBELTZ RABADAN**, en su carácter de Representante Legal, a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**", declara a través de su Representante Legal que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para realizar toda clase de actos jurídicos, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Mtro. José Antonio Salazar Andreu, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 67,080 de fecha 20 de mayo de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Ángel Gilberto Adame López, Notario Público número 233 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- El Mtro. Manuel Cavazos Melo, Titular de la División de Contratación de Activos y Logística de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante en el procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 22 primer párrafo y 33 fracción I de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a sus funciones establecidas en el numeral

Página 1 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

8.1.2.3.2.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

I.5.- Enrique Espinoza Mendivil, Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales de **"EL INSTITUTO"**, interviene en la firma del presente instrumento jurídico como Área Requirente, en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral 26 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.6.- Leopoldo Andrés Islas Islas, Jefe de Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico de la División de Conservación de **"EL INSTITUTO"**, interviene en la firma del presente instrumento jurídico como Área Técnica, en el procedimiento del cual se deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 segundo párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.7.- Jesús Antonio García Reyna, Titular de la División de Conservación de **"EL INSTITUTO"**, interviene como Administrador del presente contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica, mediante la Titularidad de Patente o Licenciamiento Exclusivo, solicitado por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 42062503 de conformidad con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Previo números de solicitud del 0000152693 al 0000152697 mismos que se agregan al presente contrato como **Anexo 1 (uno)**.

I.10.- El Comité Institucional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CIAAS) de **"EL INSTITUTO"**, en la Sesión Extraordinaria número 3/2014, de fecha 26 de febrero de 2014,

Página 2 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

mediante acuerdo número 20/2014, dictaminó procedente la Adjudicación Directa para la contratación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica, mediante la Titularidad de Patente o Licenciamiento Exclusivo, por encontrarse esta contratación en el supuesto del Artículo 41 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.11.- El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número **SA-019GYR019-N24-2014**, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 fracción IX, 22, fracción II, 26 fracción III, 40, 41 fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 71 y 72 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.12.- Con fecha 3 de marzo de 2014, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística, emitió el Acta de Adjudicación del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "**EL PROVEEDOR**" con la partida que se detalla en el Acta de Adjudicación incluida en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

I.13.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva.

I.14.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en calle Durango número 291, PH, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

II.- "**EL PROVEEDOR**", declara a través de su Representante Legal que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 101,876 de fecha 2 de junio de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Enrique Almanza Pedraza, Titular de la Notaría Pública número 198 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 349683 de fecha 30 de junio de 2006.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por la C. Brizzia de Juambeltz Rabadán, cuenta con facultades para la celebración del presente instrumento en términos de la Escritura Pública número 2,912 de fecha 25 de noviembre de 2009, otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría

Página 3 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

Pública número 248 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 349683 *, de fecha 11 de enero de 2010 y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en realizar todo tipo de actos de lícito comercio que estén permitidos por la ley de la materia, pudiendo ejecutar sus actividades en relación con equipos e instrumentos, refacciones, consumibles y accesorios médicos, científicos y tecnológicos al igual que asesoría y consultoría de los mismos y sus ramas; la compra, venta, distribución, importación y exportación de equipo e instrumentos, refacciones, consumibles y accesorios médicos, científicos y tecnológicos de medicamentos, soluciones clínicas y de diagnóstico para uso médico y tecnológico al igual que asesoría y consultoría de lo mismo y sus ramas.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes: **BIN060602M27.**
- Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO: Y623530210 3.**

II.5.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"**, exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 1.2.1.16, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"**, para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.8.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

Página 4 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

II.9.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.10.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Berlín número 43, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, Código Postal 04100, México, Distrito Federal, teléfono 56 38 02 22 Fax 56 38 02 22 ext. 102, correo electrónico: brizzia@biomedikal.com.mx

Hechas las Declaraciones anteriores, "**LAS PARTES**" convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" requiere contratar de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a la prestación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica, mediante la Titularidad de Patente o Licenciamiento Exclusivo, cuyas características y especificaciones se describen en los **Anexos 2 (dos) y 3 (tres)**, que forma parte integral del presente instrumento jurídico, en los que se identifican la cantidad mínima de servicios como compromiso de contratación y la cantidad máxima de servicios susceptibles de contratación.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de **\$6,188,799.81 (SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$15,471,999.51 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexo 3 (tres)** integrado en el presente instrumento jurídico.

"**LAS PARTES**" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- Una vez realizados los servicios, deberán contar con la validación y autorización que para tal efecto realice el Titular de la División de Conservación

Página 5 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

en su carácter de Administrador del presente contrato y del Jefe de Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico, en su carácter de Área Técnica.

El pago es a través de Nivel Central en la División de Trámite de Erogaciones, se efectuará en Moneda Nacional, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente y documentación comprobatoria que acredite la prestación de los servicios, para estos efectos **"EL PROVEEDOR"** debe entregar en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones, sita en la calle Gobernador Tiburcio Montiel número 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11850, México, Distrito Federal, en días y horas hábiles, la documentación descrita en el siguiente punto, previa revisión de la misma y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** por el Administrador de este contrato.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los siguientes documentos:

- Original y copia de las Órdenes de Servicio de cada mantenimiento preventivo realizado y recibido de conformidad.
- Original y copia de la factura a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) IMS-421231-I45, que reúna los requisitos fiscales, en la que se indique los servicios prestados, número fianza y número de contrato, que amparen dichos servicios a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.
- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a facturar al término de los servicios de mantenimiento preventivo, de acuerdo a la programación establecida en el calendario de mantenimiento.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** expida facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. **"EL PROVEEDOR"** deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Página 6 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que **"EL PROVEEDOR"** presente las correcciones no se computará dentro de los 15 (quince) días naturales estipulados para el pago.

"EL INSTITUTO" realizará el pago de los servicios, mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que tiene en operación, a menos que **"EL PROVEEDOR"** acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

"EL PROVEEDOR" acepta que **"EL INSTITUTO"** le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionará, en su oportunidad, el número de cuenta, Clabe, Banco y Sucursal, a nombre de **"EL PROVEEDOR"**

El pago se depositará en la fecha programada para tal efecto, si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con Banamex, S.A., Banorte, S.A., HSBC, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, **"EL INSTITUTO"** realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar original y copia de la cedula de Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial de su Representante Legal, los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y serán devueltos al término de su cotejo.

"EL PROVEEDOR" para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de **"EL INSTITUTO"**, para lo cual deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"**, reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

Página 7 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso en la prestación del servicio y/o las deducciones correspondientes.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" se compromete a prestar el servicio a "EL INSTITUTO" que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, cuyas características, alcances, especificaciones, cantidades y demás condiciones se describen en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, de conformidad con lo siguiente:

PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "LAS PARTES" convienen en que la prestación del servicio será a partir de la notificación de la Adjudicación Directa y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 quinto párrafo de su Reglamento.

LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- "EL PROVEEDOR" realizará los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo al equipo médico, en la Unidad Médica correspondiente, teniendo en consideración el Estado de la República de que se trate, Delegación y Localidad.

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- En el supuesto de que "EL PROVEEDOR", para la prestación del servicio, requiera realizar el mantenimiento fuera de la Unidad Médica, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga o envío, así como el aseguramiento de los mismos hasta que sean recibidos de conformidad por "EL INSTITUTO", serán a cargo de "EL PROVEEDOR", sin costo adicional para "EL INSTITUTO".

ESPECIFICACIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- "LAS PARTES" convienen que el objeto del mantenimiento preventivo será la conservación de los equipos en condiciones óptimas de operación, de conformidad con los manuales del fabricante, para prevenir fallas en su funcionamiento, considerando en su ejecución las actividades mínimas que establece la rutina de mantenimiento y el calendario de realización, que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente instrumento jurídico.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.- "LAS PARTES", convienen que el mantenimiento correctivo tiene por objeto la eliminación de fallas y/o daños que por su operación presenten los equipos, mismo que se efectuará cuantas veces sea necesario, sin costo adicional para

Página 8 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

“EL INSTITUTO”, a través del reporte de servicio que se agrega en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato, que le realice “EL INSTITUTO” a “EL PROVEEDOR”, con el objeto de dejar el equipo en condiciones normales de funcionamiento, de conformidad con los manuales del fabricante.

“EL PROVEEDOR” se obliga a atender los reportes de servicio de mantenimiento correctivo en un plazo de 24 (veinticuatro) a 48 (cuarenta y ocho) horas en el Distrito Federal y área metropolitana y de 48 (cuarenta y ocho) a 72 (setenta y dos) horas en Ciudades del interior de la República Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo, de acuerdo a lo establecido en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar refacciones de alta especialidad, nuevas y originales, mismas que el Jefe de Conservación de Unidad de “EL INSTITUTO”, verificará y hará constar en el reporte del servicio ejecutado.

Cuando al realizar el mantenimiento correctivo con refacciones se detecte la necesidad de cambiar refacciones nuevas de alta especialidad, lo informara a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica de que se trate y se efectuarán las acciones siguientes:

1. Se interrumpirá el plazo del mantenimiento correctivo, haciendo la anotación en la bitácora, donde se deberá proporcionar número de reporte, nombre y cargo de quien recibe el reporte.
2. El suministro de refacciones de alta especialidad, se efectuará en un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la detección de la necesidad de suministro y se hará la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.- La recepción de los servicios de mantenimiento será responsabilidad del Jefe, Subjefe, Jefe de Departamento o Jefe de Oficina de Conservación y Servicios Generales en las Delegaciones o Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) correspondiente.

ORDEN DE SERVICIO.- Es el documento que se levanta para hacer constar la realización de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo, así como los suministros de refacciones de alta especialidad.

“EL PROVEEDOR” deberá elaborar y firmar la orden de servicio correspondiente, al término de cada servicio realizado, sea mantenimiento preventivo o correctivo (trámite que se realizará en toda visita realizada por “EL PROVEEDOR” tratándose de mantenimiento preventivo o correctivo), dicho documento deberá contar con los siguientes datos:

Página 9 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

- Descripción correcta de equipo al que se realice el mantenimiento.
- Equipo.
- Marca.
- Modelo.
- Número de serie en su caso.

Adicionalmente deberá contener:

- Sello de la Unidad Médica en la que se llevó a cabo el mantenimiento.
- Sello de la Clave Presupuestal de la Unidad Médica.
- En los sellos, debe especificar claramente el nombre y número de la Unidad Médica.
- La aceptación de los servicios deberá ser avalada por el Jefe, Subjefe, Jefe de Departamento o Jefe de Oficina de Conservación y Servicios Generales, para lo cual se requiere nombre, cargo, firma y matrícula.
- Señalar textualmente que el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a llevar las acciones administrativas siguientes:

1. Se registrará al realizar cada servicio, al inicio y término de los mismos, en la bitácora de servicios de la Jefatura de Conservación de cada Unidad Médica de que se trate, dicha bitácora será proporcionada por “EL PROVEEDOR” en cada Unidad Médica.
2. Elaborará y firmará la orden correspondiente de servicio por equipo, al término de cada servicio realizado sea mantenimiento preventivo o correctivo.
3. Cuando instale refacciones de alta especialidad, se deberá especificar en la orden de servicio correspondiente.
4. Hacer entrega a la Jefatura de Conservación de la Unidad Médica las refacciones dañadas o inservibles, exceptuando las refacciones a cambio.

“EL INSTITUTO” mediante el Administrador del presente contrato, se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios a que se hace referencia en el presente instrumento jurídico.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por aceptado el servicio.

Página 10 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2014.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. "EL PROVEEDOR", se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de "EL INSTITUTO", para tal efecto.

"EL PROVEEDOR", deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por "EL PROVEEDOR" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR" conforme a la legislación aplicable en la materia.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

"EL PROVEEDOR" cumplirá, en su caso, con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. "EL INSTITUTO" a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

Página 11 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "EL INSTITUTO" a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidadas y exigibles a favor de "EL INSTITUTO", le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación:

a) **GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** "EL PROVEEDOR" se obliga a prestar a "EL INSTITUTO" los servicios de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo con el suministro de refacciones de alta especialidad a los equipos médicos, en las Unidades Médicas descritas en el programa de mantenimiento preventivo, señalado en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

La garantía del servicio tiene como propósito, el otorgar cobertura a "EL INSTITUTO" en los siguientes tópicos:

- Corregir las fallas que se detecten en los equipos médicos propiedad de "EL INSTITUTO".
- Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos médicos.

Página 12 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

- Necesidades de diagnóstico de incidencias, cuando el personal de “EL INSTITUTO” no tenga los fundamentos técnicos necesarios para dictaminar las razones de fallas técnicas.
- Asesoría técnica y operativa, “EL PROVEEDOR” en la fecha y en la Unidad Médica en que tenga que prestar el mantenimiento preventivo, se obliga sin costo para “EL INSTITUTO” a capacitar y asesorar al personal Institucional Técnico y Operativo encargado de los equipos médicos objeto del presente contrato, para un adecuado manejo de los equipos en comento.

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 4 (cuatro) “Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato”**, en la División de Contratos, sita en la calle de Durango número 291, 10° Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del presente contrato cuando:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante la vigencia del presente contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior de los servicios prestados, en comparación con los ofertados.

Página 13 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al presente contrato, no entregue "**EL PROVEEDOR**" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento jurídico, en la Cláusula Décima, inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento, se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: "**EL INSTITUTO**" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, equivalente al **2.5% (dos punto cinco por ciento)**, sobre el valor total de lo incumplido, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en los supuestos siguientes:

- Cuando "**EL PROVEEDOR**" no preste el servicio conforme a lo señalado en la Cláusula Cuarta del presente instrumento jurídico. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.
- "**EL INSTITUTO**" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y se calculará a partir del 6° (sexto) día hábil de programado el mantenimiento.
- Tratándose de mantenimiento correctivo, la pena convencional se calculará a partir de las 48 (cuarenta y ocho) horas de programado el mantenimiento, si éste se realizará en el Distrito Federal y a partir de 72 (setenta y dos) horas, en Ciudades del interior de la República Mexicana.
- En cuanto al suministro de refacciones de alta especialidad, la pena convencional se calculará a partir del sexto día hábil de programado el suministro de la refacción.

La pena convencional será aplicada de acuerdo al mantenimiento o cambio de refacción de que se trate:

- a) Mantenimiento Preventivo.
b) Mantenimiento correctivo.
c) Suministro de refacciones de alta especialidad.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicios prestado con

Página 14 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Si se da el caso de que **"EL PROVEEDOR"** sea penalizado por atraso en la prestación de cualquiera de los servicios, una vez más mediante oficio **"EL INSTITUTO"** fijará una nueva fecha del servicio aún no realizado, haciéndolo del conocimiento a **"EL PROVEEDOR"** el atraso del mantenimiento respectivo, lo anterior, para que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo el servicio referido, si **"EL PROVEEDOR"** continua en el tenor de no dar atención al servicio requerido en la nueva fecha señalada en el oficio, **"EL INSTITUTO"** aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto de lo incumplido, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, contado a partir del sexto día natural de la fecha reprogramada, aplicada la pena, nuevamente se recalendarizará el mantenimiento y con ello dará inicio el proceso descrito, en caso de incumplimiento nuevamente se aplicaran las penas respectivas y así sucesivamente. Lo anterior, sin perder de vista que la suma de todas las penas no podrá exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

El Administrador del presente contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales, objeto del servicio y de comunicar los incumplimientos cuando así lo amerite el caso.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

DÉCIMA TERCERA.- DEDUCTIVAS.- De conformidad con el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá aplicar deducciones al pago de bienes con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir **"EL PROVEEDOR"** respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

De acuerdo a lo anterior, se aplicarán las deductivas en función de los servicios prestados de manera parcial deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** se hará acreedor a una sanción equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe del servicio prestado de manera parcial o deficiente.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la sanción señalada, sobre los pagos que se le deberán cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

Página 15 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, "EL INSTITUTO" podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL INSTITUTO" se pagarán previa solicitud de "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a "EL INSTITUTO" para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del administrador de este contrato.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio objeto de este contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos "EL INSTITUTO" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

- a) Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
- b) Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.

Página 16 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

- c) Cuando se compruebe que el servicio ha sido prestado con alcances y características distintas a las pactadas.
- d) Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
- e) Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
- f) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
- g) Cuando de manera reiterativa y constante, "EL PROVEEDOR" sea sancionado por parte de "EL INSTITUTO" con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona a "EL INSTITUTO" y con ello se afecten los intereses del mismo.
- h) Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en los Artículos 50 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR", incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si "EL INSTITUTO", considera que "EL PROVEEDOR", ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR", de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de **5 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los **15 (quince)** días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

Página 17 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

En el supuesto de que se rescinda el presente contrato, **"EL INSTITUTO"**, no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"**, determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"**, por concepto de los servicios prestados por **"EL PROVEEDOR"**, hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, **"EL PROVEEDOR"**, presta los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"**, por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los servicios y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO", podrá determinar no dar por rescindido el presente contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"**, elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el presente contrato, **"EL INSTITUTO"**, establecerá de conformidad con **"EL PROVEEDOR"**, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"**, subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.- **"LAS PARTES"** convienen en que **"EL INSTITUTO"**, no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **"EL PROVEEDOR"**, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **"EL PROVEEDOR"**.

Página 18 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

Por lo anterior, no se le considerará a **“EL INSTITUTO”** como patrón, ni aún sustituto, y **“EL PROVEEDOR”**, expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a **“EL INSTITUTO”** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, **“EL INSTITUTO”** podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación, forman parte integrante del presente contrato:

- Anexo 1 (uno)** “Certificados de Disponibilidad Presupuestal Previos”
- Anexo 2 (dos)** “Anexo Técnico”
- Anexo 3 (tres)** “Propuesta Técnico-Económica, Programa de Mantenimiento y Acta de Adjudicación”
- Anexo 4 (cuatro)** “Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato”

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- **“LAS PARTES”** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **“LAS PARTES”** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Página 19 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195


Adjudicación Directa
SA-019GYR019-N24-2014

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por **sextuplicado**, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **13 de marzo de 2014**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los demás en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"
BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.



MTRO. JOSÉ ANTONIO SALAZAR ANDREU
Representante Legal


C. BRIZZIA DE JUAMBELTZ RABADAN
Representante Legal

ÁREA CONTRATANTE

ÁREA REQUIRENTE



MTRO. MANUEL CAVAZOS MELO
Titular de la División de Contratación de Activos y Logística


ENRIQUE ESPINOZA MENDIVIL
Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales

ÁREA TÉCNICA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


LEOPOLDO ANDRÉS ISLAS ISLAS
Jefe de Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico


JESÚS ANTONIO GARCÍA REYNA
Titular de la División de Conservación


Las firmas que anteceden, forman parte del Contrato Abierto número **C4M0195**, celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y la empresa denominada **BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.**, de fecha 13 de marzo de 2014.

JASS/AILP/CGJ/PDA


Página 20 de 20

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°

C4M0195

ANEXO 1

“CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIOS”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 6 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

002076

SOLICITUD: 0000152693

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Solicitante: Octavio Salvador Alvarez Rubio Matricula: 99093459
Descripción: Serv. de mant. prev. y correct. con refacc. a equipo med. de alta esp. de la marca Biomedikal
Instru
Servicio: Mantenimiento a Equipo Médico

Fecha Impresión: 10/01/2014 Fecha Validación: 10/01/2014

Total Comprometido (en pesos): \$ 4,086,815.90 Cuenta 42062503 CC UI 022417 UO 02 Proyecto N/A

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 4,086.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 4,086,815.90
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 90/100 MN

Octavio Salvador Alvarez Rubio
Elaboró

Jesús Antonio García Reyna
Autorizó Titular de la División de Conservación
Matricula: 10371141

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0387



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

102175

SOLICITUD: 0000152694

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Solicitante: Octavio Salvador Alvarez Rubio Matrícula: 99093459
Descripción: Serv. de mant. prev. y correct. con refacc. a equipo med. de alta esp. de la marca Biomedikal
Instru
Servicio: Mantenimiento a Equipo Médico

Fecha Impresión: 10/01/2014 Fecha Validación: 10/01/2014

Importe Cuenta CC UI UO Proyecto
Total Comprometido (en pesos): \$ 4,130,196.46 42062503 022417 02 N/A

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 0.0 | 0.0 | 4,130.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE: \$ 4,130,196.46
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTAMIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 46/100 MN

Octavio Salvador Alvarez Rubio
Elaboró

Jesús Antonio Garcia Reyna
Autorizó Titular de la División de Conservación
Matrícula: 10371141

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0388



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

002074

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

SOLICITUD: 0000152695

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Solicitante: Octavio Salvador Alvarez Rubio Matricula: 99093459
Descripción: Serv. de mant. prev. y correct. con refacc. a equipo med. de alta esp. de la marca Biomedikal Instru
Servicio: Mantenimiento a Equipo Médico

Fecha Impresión: 10/01/2014 Fecha Validación: 10/01/2014

Total Comprometido (en pesos): \$ 3,870,627.04 Cuenta 42062503 CC UI 049001 UO 04 Proyecto N/A

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,870.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 3,870,627.04
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTAMIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 MN

Octavio Salvador Alvarez Rubio
Elaboró

Jesús Antonio Garcia Reyna
Autorizó Titular de la División de Conservación
Matricula: 10371141

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0389



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

002073

SOLICITUD: 0000152696

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Solicitante: Octavio Salvador Alvarez Rubio Matrícula: 99093459
Descripción: Serv. de mant. prev. y correct. con refacc. a equipo med. de alta esp. de la marca Biomedikal
Instru
Servicio: Mantenimiento a Equipo Médico

Fecha Impresión: 10/01/2014 Fecha Validación: 10/01/2014

Importe Cuenta CC UI UO Proyecto
Total Comprometido (en pesos): \$ 2,108,448.26 42062503 022417 02 N/A

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,108.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 2,108,448.26
DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 MN

Octavio Salvador Alvarez Rubio
Elaboró

Jesús Antonio García Reyna
Autorizó Titular de la División de Conservación
Matrícula: 10371141

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0399



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

002072

SOLICITUD: 0000152897

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
CCO División de Conservación
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Solicitante: Octavio Salvador Alvarez Rubio Matricula: 99093459
Descripción: Serv. de mant. prev. y correct. con refacc. a equipo med. de alta esp. de la marca Biomedikal Instru
Servicio: Mantenimiento a Equipo Médico

Fecha Impresión: 10/01/2014 Fecha Validación: 10/01/2014

Total Comprometido (en pesos): \$ 2,839,217.53 Cuenta 42062503 CC UI UO Proyecto 022417 02 N/A

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,839.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 2,839,217.53
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100 MN

Octavio Salvador Alvarez Rubio
Elaboró

Jesús Antonio García Reyna
Autorizó Titular de la División de Conservación
Matricula: 10371141

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

0391



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°
C4M0195

ANEXO 2
“ANEXO TÉCNICO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 6 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



ANEXO 3

002000

HOJA DE IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Anexo Técnico para la contratación de los "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica" mediante Titularidad de Patente o Licenciamiento Exclusivo.

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO

Expone los criterios técnicos que justifican el que se lleve a cabo la excepción a la Licitación Pública, para la contratación mediante el procedimiento de Adjudicación Directa de los: "Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica" mediante Titularidad de Patente o Licenciamiento Exclusivo., la cual será a partir de la notificación de la Adjudicación Directa, hasta el 31 de Diciembre del año 2014.

SOLICITUD

Enrique Espinoza Mendivil
Coordinador de Conservación y Servicios Generales

Fecha Emisión

Febrero 18 de 2014

FUNDAMENTO LEGAL

La petición se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 3 Fracción IX, 22 Fracción II, 26 Fracción III, 40 y 41 Fracción I y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Artículos 71 y 72 Fracción II de su Reglamento.

0367



002035

1.- OBJETIVO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales y la División de Conservación, requiere de la contratación de los: **“Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Suministro de Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos, en Unidades de 1°, 2° y 3er Nivel de Atención Médica”** mediante Titularidad de Patente o Licenciamiento Exclusivo.

2.- ALCANCE

El Instituto Mexicano del Seguro Social posee una infraestructura tecnológica en equipos médicos que son la base sobre la cual se ejecutan los procesos sustantivos en materia de diagnóstico y tratamiento médico, por lo que se hace necesario establecer una mejora real en su funcionamiento y operación, mediante un mantenimiento de los equipos médicos, que permita disminuir los tiempos que permanecen fuera de servicio. La Coordinación de Conservación y Servicios Generales, realiza las gestiones y trámites para contratar con los fabricantes y empresas que cuentan con el Licenciamiento Exclusivo, su mantenimiento tanto preventivo como correctivo y con ello atender las necesidades de equipos médicos de diversas marcas y tecnologías con la finalidad de una mejora continua de los procesos de conservación, por lo que se resulta indispensable:

- Mantener la calidad de los servicios otorgados al público derechohabiente, contando con un oportuno Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos Médicos de Alta Especialidad.
- Continuar con los servicios de mantenimientos eficientes y eficaces, para que de esta forma se puedan tener diagnósticos más certeros, que permita ofrecer la mejor solución en el menor tiempo posible, para la salud de los derechohabientes, por parte de la Institución.
- Contar con disponibilidad de refacciones originales de alta especialidad, en todas las marcas de los equipos existentes en el IMSS, para que se continúe garantizando una mayor preservación y funcionalidad de los equipos en comento.
- Capacitación al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los usuarios, en cuanto al manejo de los equipos, con la finalidad de contar con más y mejores técnicas de operación de ellos, evitando gastos adicionales por subrogación de servicios.
- Contar con protección de nuestros equipos médicos, al permitir que su mantenimiento esté en manos de personal técnicamente especializado, capacitado y certificado, directamente del fabricante de las marcas de los equipos.
- Permitir que el personal que atiende los mantenimientos a los equipos médicos, cuente con instrumentos especializados y calibrados, que además cuenten con la certificación del fabricante.





002004

3.- REQUERIMIENTO A PROVEEDORES PARA LA ATENCIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE MENCIONAN EN EL CUADRO, UNIVERSO DE EQUIPOS QUE MÁS ADELANTE SE MUESTRA.

- El mantenimiento preventivo, se realiza de acuerdo al programa de mantenimiento de cada equipo, conforme a la marca, modelo y apegado a la especificación descrita en el manual del equipo correspondiente, en la fecha y unidad médica indicada.
- Se podrá tener un rango máximo de ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de 5 (cinco) días hábiles para cada uno de los equipos médicos conforme al programa de mantenimiento, con la aplicación de la pena convencional a partir del día siguiente, la que es del 2.5% del monto del servicio con retraso.
- Los cambios de refacciones nuevas y originales que se deban hacer conforme al manual de mantenimiento preventivo.
- Al detectarse alguna deficiencia en el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y/o cambio de refacciones nuevas de alta especialidad, el IMSS comunicara al proveedor de los servicios en comento, el cual deberá rectificar la deficiencia en un término de 24 a 48 horas en el D.F. y área metropolitana y de 48 a 72 horas en el interior de la república.
- Para el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo se deberá de prever dentro del mismo el suministro de todas las refacciones nuevas y originales necesarias para la correcta operación de los equipos, incluyendo las de alta especialidad, sin costo adicional al Instituto.
- Servicio de mantenimiento correctivo para eliminación de fallas y/o daños en su operación, mismo que se efectuara cuantas veces sea necesario con suministro de refacciones nuevas y originales, sin costo adicional al Instituto.
- La empresa se obligará a atender los reportes de servicio de mantenimiento correctivo en un plazo de 24 a 48 horas en el D.F. y área metropolitana y de 48 a 72 horas en ciudades del interior de la República Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo.
- Suministro de refacciones originales y nuevas y de alta especialidad durante la vigencia del contrato.
- Si a partir de la atención de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones originales y nuevas de alta especialidad, este será de 1 a 5 días hábiles máximo y se hará la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Deberá contar con stock de refacciones, para hacer frente a cualquier mantenimiento preventivo y correctivo.
- Deberá contar con instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, correctivo conforme al manual del equipo.
- Deberá contar con personal certificado por la fábrica o planta de la marca del equipo, para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos.
- Documentación de los reportes de servicio.



002003

- Deberá dar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de: Ultrasonido, arco en "C", ventiladores, rayos "x", monitores de signos vitales, máquinas de anestesia, tomógrafos, mastógrafos, desfibriladores, banda de esfuerzo, resonancia, angiografos, gamma cámaras, esterilizadores, lámparas, etc...
- Capacitación al personal del Instituto, el cual opera y realiza la atención médica a los usuarios, en cuanto al manejo de los equipos, mejorando las técnicas de operación de ellos.

| MARCA | Mínimo Equipos | Máximo Equipos |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| G.E., DATEX-OHMEDA, OHMEDA, MARQUETTE | 309 | 409 |
| CIC MEDICAL AIR COMPRESSOR | 109 | 282 |
| DRAGER | 396 | 840 |
| EPROHLAB | 42 | 104 |
| FEHLMEX | 264 | 775 |
| GE | 89 | 476 |
| PHILIPS | 36 | 214 |
| SIEMENS | 11 | 76 |
| TOTAL | 1256 | 3176 |

4.- PROPUESTA TÉCNICO-ECONOMICA.

1. Presentar, Carta de patente, registro de marca o cesión de derechos, vigente para el año 2014, Apostillado (si aplica), Notariado (si aplica). Si la redacción de los documentos en comento, se encuentra en idioma diferente al español, ésta deberá ser traducida al español por perito certificado.
2. Costo en pesos y con IVA desglosado de equipos susceptibles de mantenimiento preventivo y correctivo durante el año de 2014.
3. Programa de mantenimiento anual (calendario).
4. Rutinas de mantenimiento preventivo, conforme a manual del fabricante, especificando puntualmente los cambios obligatorios de partes o piezas necesarios para el mantenimiento del equipo y que consten en él manual.
5. Listado de Ingenieros de Servicio.
6. Directorio de Sucursales.
7. Incluir formato de Orden de Servicio.
8. Incluir su propuesta conforme al siguiente recuadro:

| Montos | Cantidad de Equipos a atender para 2014 | Subtotal | IVA 16% | Monto total en pesos |
|--------|---|----------|---------|----------------------|
| Máximo | | | | |
| Mínimo | | | | |



002002

Así mismo es menester establecer que el área Administradora del contrato se reserva el derecho de supervisar en cualquier momento, cada uno de los servicios señalados en los párrafos anteriores de este ANEXO, lo anterior con sustento en el numeral 22, tercer párrafo de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, donde se señala que: "...Los administradores de los contratos serán responsables de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contraídos por los proveedores de bienes o prestadores de servicios, en los contratos o pedidos formalizados..."

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°
C4M0195

ANEXO 3

“PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ACTA
DE ADJUDICACIÓN“

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 37 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

México D.F. a, 17 de febrero del 2014

PLAN DE TRABAJO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
 ING. JESUS ANTONIO GARCIA REYNA
 TITULAR DE LA DIVISION DE CONSERVACIÓN
 P R E S E N T E

Por medio de la presente, sírvase encontrar en documento anexo, la propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones de alta especialidad para el correcto funcionamiento de los equipos de la marca GE, DATEX-OHMEDA, MARQUETTE

| Monto | Equipos propuestos para el 2014 | Monto | IVA 16% | TOTAL |
|--------|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Máximo | 409 | \$15,471,999.51 | \$2,475,519.92 | \$17,947,519.44 |
| Mínimo | 309 | \$6,188,799.81 | \$990,207.97 | \$7,179,007.77 |

La propuesta para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de refacciones, incluye lo siguiente:


- La vigencia del contrato será a partir de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre del 2014.
- Los pagos serán cubiertos por mantenimientos realizados por mes vencido.
- Se realizaran 2 mantenimientos preventivos anuales para todos los equipos.
- Incluye todos los mantenimientos correctivos necesarios para garantizar la perfecta operación de los equipos médicos, estos sin costo adicional para "El Instituto".
- Para los mantenimientos preventivos y correctivos, se suministrarán todas las refacciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos, así como las refacciones de alta especialidad que se requieran en los equipos.
- Las rutinas de mantenimiento preventivos son realizadas con base a los manuales de servicio de cada equipo.
- Asesoría cuantas veces sea necesaria vía telefónica, directa con los Ing. de servicio y en el centro de atención telefónica, las 24 hrs.

Biomedikal Instruments SA de CV

Berlín No. 43, Col. Del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100 México. Distrito Federal. Tel. 56 38 02 22. www.biomedikal.com.mx
 Biomedikal Instruments SA de CV, Sistema de Gestión de Calidad verificada por American Trust Register, S.C" Alcance de certificación:
 Comercialización de equipos médico y consumibles, servicio de mantenimiento de equipo médico y proyectos de integración. ATR: 0984 en base a
 NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001: 2008) Vigencia: 13 Marzo 2014

ANEXOS
 DIVISION DE CONSERVACION

0442



BIOMEDIKAL

T e c n o l o g í a M é d i c a

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN / COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES / DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ING. JESUS ANTONIO GARCIA REYNA / TITULAR DE LA DIVISION DE CONSERVACIÓN
BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. / BIN060602M27 / BRIZZIA DE JUAMBELTZ RABADÁN / REPRESENTANTE LEGAL

001587

- El tiempo de respuesta a reportes de mantenimiento correctivo, será de 24 horas en equipos locales y de 48 horas máximo en equipos foráneos, dicho tiempo aplicará cuando haya sido levantado el reporte, para lo cual se deberá proporcionar número de reporte y nombre de la persona que atendió.
- El tiempo para la ejecución del mantenimiento preventivo ó correctivo será de 5 días hábiles.
- Contamos con un stock de refacciones en nuestros almacenes, para hacer frente a cualquier mantenimiento correctivo.
- Se entrega calendario de la programación de los mantenimientos preventivos.
- Se proporcionará Capacitación al personal usuario cuando sea necesario y al personal técnico, para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos, cuando se realice el mantenimiento preventivo.
- Contamos con personal certificado, para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos.
- Se cuenta con los instrumentos de medición, calibración y pruebas, necesarios para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE


BRIZZIA DE JUAMBELTZ RABADÁN
Representante Legal
BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Biomedikal Instruments SA de CV

Berlín No. 43, Col. Del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100 México. Distrito Federal. Tel. 56 38 02 22. www.biomedikal.com.mx
Biomedikal Instruments SA de CV, Sistema de Gestión de Calidad verificada por American Trust Register, S.C" Alcance de certificación:
Comercialización de equipos médico y consumibles, servicio de mantenimiento de equipo médico y proyectos de integración. ATR: 0984 en base a
NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001: 2008) Vigencia: 13 Marzo 2014

0443

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|-----------------|--------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 45 | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | HGSZ/MF No. 7 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | S/5 | 4541944 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 46 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | HGSZ No. 10 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837820 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 47 | GUANAJUATO | SALAMANCA | HGZ/MF No. 3 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024153 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 48 | GUANAJUATO | SALAMANCA | HGZ/MF No. 3 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4056034 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 49 | GUANAJUATO | SALAMANCA | HGZ/MF No. 3 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038580 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 50 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | UMF/H No. 11 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837813 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 51 | GUANAJUATO | LEON | UMF No. 47 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837699 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 52 | GUERRERO | ACAPULCO | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMDU00433 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 53 | GUERRERO | ACAPULCO | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMDU00291 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 54 | GUERRERO | ACAPULCO | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMDU00605 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 55 | JALISCO | TAMAZULA | HGSZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971184 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 56 | JALISCO | AUTLAN | HGZ/MF No. 20 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070627 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 57 | JALISCO | AUTLAN | HGZ/MF No. 20 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070629 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 58 | JALISCO | TALA | HGZ No. 26 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4068487 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 59 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4068488 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 60 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837773 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 61 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4068499 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 62 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837807 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 63 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837776 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 64 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | FBUD00405 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 65 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAP 5 | A-AUF40043520 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 66 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40045306 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 67 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4071977 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 68 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4071985 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 69 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | S/5 | 819926 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 70 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | S/5 | 819848 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 71 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | S/5 | 819900 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 72 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | S/5 | 819865 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 73 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | S/5 | 819716 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 74 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | C7C63128WB | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 75 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858760 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 76 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858758 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 77 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858750 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 78 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | K9MC9932G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 79 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9S74490G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 80 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9M0751G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 81 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9S74487G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 82 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9MCO787G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 83 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9S74488G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 84 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9S74496C | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 85 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9MCO807G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 86 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | MARQUETTE | SOLAR 8000 | K9MC9939G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 87 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | MARQUETTE | SOLAR 8000 | Ocupado | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 88 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40043537 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 89 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40043550 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 90 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40045309 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 91 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRE02569 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 92 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070643 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 93 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837811 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 94 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4071977 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 95 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070633 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 96 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070628 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 97 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038856 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 98 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070632 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 99 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | S/S | 3725224 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 100 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6169778 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 101 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40019573 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 102 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545737 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 103 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545740 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 104 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545780 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 105 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545763 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 106 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971189 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 107 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5062526 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 108 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5059059 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 109 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5059045 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 110 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5059066 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 111 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5059028 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 112 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | H9MC8462G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 113 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | H9MC8470G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 114 | JALISCO | GUADALAJARA | UMFH No. 78 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837824 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 115 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837763 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 116 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 34 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837733 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 117 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 34 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837723 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 118 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 48 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024073 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 119 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837809 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 120 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ No. 33 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRE02568 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 121 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038862 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 122 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024079 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 123 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4056029 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 124 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M3ST1111G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 125 | NUEVO LEON | LA LEONA | UMF No. 7 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092312 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 126 | NUEVO LEON | LA LEONA | UMF No. 7 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092314 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 127 | NUEVO LEON | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092307 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 128 | NUEVO LEÓN | LINARES | HGSZ/MF No. 12 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 519978 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 129 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 4020983 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 130 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02906 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 131 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024076 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |

ANEXOS

0448

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 132 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024129 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 133 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199771 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 134 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197986 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 135 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 5189215 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 136 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02969 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 137 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545750 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 138 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043509 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 139 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40065384 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 140 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043519 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 141 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043514 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 142 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40209828 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 143 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6327096 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 144 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | S/5 | 5199798 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 145 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199778 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 146 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197988 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 147 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199780 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 148 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199792 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 149 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199784 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 150 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199790 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 151 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199781 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 152 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199791 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 153 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1993G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 154 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1997G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 155 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1996G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 156 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1994G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |

0447

ANEXOS
DIVISION DE EQUIPOS

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 157 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST2001G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 158 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1992G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 159 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1999G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 160 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1988G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 161 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02914 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 162 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02917 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 163 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02919 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 164 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024069 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 165 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199794 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 166 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199785 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 167 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199777 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 168 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197990 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 169 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197991 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 170 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199793 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 171 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197994 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 172 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199773 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 173 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199797 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 174 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199789 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 175 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199782 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 176 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199783 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 177 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197993 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 178 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02981 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 179 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02972 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 180 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRE02567 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 181 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRE02581 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 182 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMX0217 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 183 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092169 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 184 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038864 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 185 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4050710 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 186 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024139 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 187 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4056254 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 188 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M3ST3006G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 189 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M3ST3301G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 190 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M3ST3287G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 191 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M3ST3289G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 192 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M3ST2152G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 193 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M3ST3183G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 194 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M3ST3159G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 195 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02911 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 196 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02910 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 197 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02973 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |

ANEOS

0448

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 198 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBW/G02979 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 199 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBW/G02968 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 200 | NUEVO LEÓN | APODACA | UMF No. 66 | DEFIBRILADOR | G.E. | CARDIO SERV | 101168820 | 20,088.90 | 3,214.22 | 23,303.12 |
| 201 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02059 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 202 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02010 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 203 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ01983 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 204 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ01989 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 205 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092316 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 206 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092308 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 207 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02020 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 208 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02015 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 209 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02080 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 210 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02018 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 211 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092310 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 212 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092306 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 213 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092311 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 214 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBW/G02978 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 215 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024131 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 216 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024117 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 217 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024121 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 218 | SONORA | COSTA DE HERMOSILLO | HGSZ/JMF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837717 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 219 | SONORA | PUERTO PEÑASCO | HGSZ/JMF R No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4050030 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 220 | SONORA | NOGALES | HGZ/JMF No. 5 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4045995 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 221 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | BANDA DE ESFUERZO | G.E. | CASE 8000 | SCF06440617SA | 53,154.08 | 8,504.65 | 61,658.73 |
| 222 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858618 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 223 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024120 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 224 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4050702 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 225 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4056140 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 226 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971186 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 227 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837731 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 228 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 971209 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 229 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 00204F042 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 230 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 00109F053 | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 231 | SONORA | PUERTO LIBERTAD | UMFH No. 51 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837620 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 232 | SONORA | HERMOSILLO | UMF No. 63 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837653 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 233 | SONORA | GUAYMAS | HGZ No. 4 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 492522 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 234 | TAMAULIPAS | CD. MATAMOROS | HGZ No. 13 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXK00997 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |

ANEXOS

0449

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 235 | TAMAULIPAS | CD. MATAMOROS | HGZ No. 13 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6082482 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 236 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ01997 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 237 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXK01000 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 238 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXK00998 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 239 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02022 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 240 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6092165 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 241 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6169803 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 242 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6169807 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 243 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6169805 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 244 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | HGZ No. 11 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02209 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 245 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | HGZ No. 11 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6082452 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 246 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02202 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 247 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXK01001 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 248 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | FBUD00345 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 249 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | FBUD00352 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 250 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6169806 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 251 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6092156 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 252 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | ANCK00752 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 253 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | ANCK01078 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 254 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | ANCK01079 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 255 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | ANCK01080 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 256 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6216288 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 257 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6216291 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 258 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6216297 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 259 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | 6216334 | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 260 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | S/N | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 261 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | S/N | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 262 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | S/N | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 263 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | S/N | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 264 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOPAC 5 | S/N | 40,497.32 | 6,479.57 | 46,976.89 |
| 265 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGZ No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 4015749 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 266 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGZ No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40061930 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 267 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGZ No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 10157495 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 268 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGZ No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40061939 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 269 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000186 | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 270 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000187 | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 271 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000179 | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 272 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000160 | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 273 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | K33T0558G | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |

ANEXOS
DIVISION CONTRATOS

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|---------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 274 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | K33T05686 | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 275 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000188 | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 276 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40043517, AS3 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 277 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157492 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 278 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157496 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 279 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043518 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 280 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40080111 | 77,804.99 | 12,448.80 | 90,253.79 |
| 281 | UMAE HE CMN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMN PUEBLA | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070642 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 282 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MONITOR | DATEX-OHMEDA | IC | 2UA54605KK | 18,759.00 | 3,001.44 | 21,760.44 |
| 283 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MONITOR | DATEX-OHMEDA | IC | CZC64255B8 | 18,759.00 | 3,001.44 | 21,760.44 |
| 284 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40054511, 3892774 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 285 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157489 / 5046603 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 286 | UMAE HE CMN SIGLO XXI | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRE02582 | 74,459.78 | 11,913.56 | 86,373.34 |
| 287 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | S/N | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 288 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | S/N | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 289 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | S/N | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 290 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098625 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 291 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6173660 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 292 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176091 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 293 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098631 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 294 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176136 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 295 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6152715 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

045

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|---------------------------|-------------|---------------|---------|--------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|
| 296 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098571 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 297 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6149505 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 298 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098602 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 299 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098627 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 300 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098628 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 301 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098664 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 302 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6162597 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 303 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098629 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 304 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098606 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 305 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098633 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 306 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098562 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 307 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6173665 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 308 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176085 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 309 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176135 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 310 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176071 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 311 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098626 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 312 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098591 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 313 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098563 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 314 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6149528 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 315 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098653 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 316 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6149433 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 317 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6149511 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |

0452

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 318 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098624 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 319 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6152711 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 320 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098568 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 321 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6152713 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 322 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098656 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 323 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098585 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 324 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098662 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 325 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6152712 | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 326 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 327 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 328 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 329 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 330 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | 30,093.38 | 4,814.94 | 34,908.32 |
| 331 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 332 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 333 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 334 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 335 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | S/N | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 336 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | S/N | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 337 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | S/N | 39,118.95 | 6,259.03 | 45,377.98 |
| 338 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043531 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 339 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043530 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |

0453

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 340 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043507 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 341 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157504 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 342 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157508 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 343 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043511 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 344 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043521 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 345 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837830 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 346 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837771 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 347 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545760 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 348 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545782 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 349 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545748 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 350 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545735 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 351 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837808 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 352 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971188 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 353 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971182 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 354 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971183 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 355 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837736 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 356 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837842 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 357 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837737 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 358 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545742 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 359 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837839 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 360 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837777 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 361 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858610 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |

441576

ANEXOS
DIVISION DE INSTRUMENTOS

0454

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------------|-------|---------|-----------|----------|-----------|
| 362 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837767 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 363 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837834 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 364 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545777 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 365 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545749 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 366 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545739 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 367 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545774 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 368 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545762 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 369 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192829 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 370 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192831 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 371 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192832 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 372 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192833 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 373 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192834 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 374 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192835 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 375 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192836 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 376 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192837 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 377 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192840 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 378 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192841 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 379 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192842 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 380 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192843 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 381 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192844 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 382 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192845 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 383 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192847 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|-----|------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 384 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192849 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 385 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192850 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 386 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192851 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 387 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192853 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 388 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192854 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 389 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192855 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 390 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6182856 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 391 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192857 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 392 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6196556 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 393 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6196555 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 394 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192830 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 395 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192856 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 396 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192852 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 397 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6196554 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 398 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192848 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 399 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192846 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 400 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | S/N | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 401 | UMAE HGP NO. 48 CMN BAJÍO | LEON | UMAE HGP NO. 48 CMN | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40061943 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 402 | UMAE HGP NO. 48 CMN BAJÍO | LEON | UMAE HGP NO. 48 CMN | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 4008011 | 77,805.00 | 12,448.80 | 90,253.80 |
| 403 | UMAE HGP NO. 48 CMN BAJÍO | LEON | UMAE HGP NO. 48 CMN | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMX101979 | 49,869.30 | 7,979.09 | 57,848.39 |
| 404 | UMAE HGP NO. 48 CMN BAJÍO | LEON | UMAE HGP NO. 48 CMN | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | 46,966.73 | 7,514.68 | 54,481.40 |
| 405 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4050705 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 406 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038576 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 407 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 405036 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | IMPORTE | IVA | TOTAL |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------|-----------------|-------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 408 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4045996 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| 409 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 403327 | 21,028.80 | 3,364.61 | 24,393.41 |
| | | | | | | | | 15,471,999.51 | 2,475,519.92 | 17,947,519.44 |
| TOTAL SIN IVA | | | | | | | | 15,471,999.51 | | |
| IVA 16% | | | | | | | | 2,475,519.92 | | |
| TOTAL CON IVA | | | | | | | | | | 17,947,519.44 |

La propuesta de mantenimiento integral para 409 equipos consiste en:
 Vigencia a partir de la adjudicación y hasta el 31 de Diciembre del 2014.
 Dos visitas de mantenimiento preventivo y las visitas necesarias para mantenimientos correctivos.
 Refacciones y accesorios para la ejecución de los mantenimientos preventivos.
 Incluye todas las refacciones necesarias en caso de descompostura de los equipos.
 No incluye daños por uso inadecuado del equipo.
 Los precios se describen en moneda nacional.
CALIDAD DE LOS BIENES. Los servicios ofertados cumplen con las especificaciones y calidad requerida.
 Las máquinas de Anestesia modelo ADU ya tienen limitaciones para obtener algunos de sus componentes originales por lo que se sugiere el servicio bajo el mejor esfuerzo, en caso de no tener posibilidad de ponerla en operación, esta se dará de baja del contrato.

México D.F. a, 17 de Febrero del 2014
 ATENTAMENTE

Brizzia De Juambeltz Ibadán

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS

0457

001573

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 4298348 | | | X | | | | | | X | | | |
| 2 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 4298347 | | | X | | | | | | X | | | |
| 3 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 4 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 5 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 6 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 7 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 8 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 9 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 10 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 11 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 12 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 13 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 14 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 15 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 16 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | ADU | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 17 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 18 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 19 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 20 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 21 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 22 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 23 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 24 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 25 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 26 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 27 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 28 | BAJA CALIFORNIA | TIJUANA | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 29 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGSZ No. 22 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 30 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGSZ No. 22 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 31 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGSZ No. 22 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 32 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGR No. 66 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 33 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGR No. 66 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 34 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGR No. 66 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 35 | CHIHUAHUA | CD. JUAREZ | HGR No. 66 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 36 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGSZ No. 22 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 37 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGSZ No. 22 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 38 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | HGSZ No. 22 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 39 | COAHUILA | TORREON | HGSZ No. 16 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 40 | COAHUILA | TORREON | HGSZ No. 16 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM 5/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 41 | GUANAJUATO | MOROLEON | HGSZ/MF No. 15 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024149 | | | X | | | | | | X | | | |
| 42 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | HGSZ/MF No. 20 | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESTIVA 7900 | AMRGO2905 | | | X | | | | | | X | | | |
| 43 | GUANAJUATO | SAN LUIS DE LA PAZ | HGSZ/MF No. 20 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02982 | | | X | | | | | | X | | | |
| 44 | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | HGSZ/MF No. 7 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024118 | | | X | | | | | | X | | | |
| 45 | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCON | HGSZ/MF No. 7 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | S/5 | 4541944 | | | X | | | | | | X | | | |

001572

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 46 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | HGSZ No. 10 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837820 | | | X | | | | | | X | | | |
| 47 | GUANAJUATO | SALAMANCA | HGZ/MF No. 3 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024153 | | | X | | | | | | X | | | |
| 48 | GUANAJUATO | SALAMANCA | HGZ/MF No. 3 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4056034 | | | X | | | | | | X | | | |
| 49 | GUANAJUATO | SALAMANCA | HGZ/MF No. 3 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038580 | | | X | | | | | | X | | | |
| 50 | GUANAJUATO | SAN MIGUEL DE ALLENDE | UMF/H No. 11 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837813 | | | X | | | | | | X | | | |
| 51 | GUANAJUATO | LEON | UMF No. 47 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837699 | | | X | | | | | | X | | | |
| 52 | GUERRERO | ACAPULCO | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMDU00433 | | | X | | | | | | X | | | |
| 53 | GUERRERO | ACAPULCO | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMDU00291 | | | X | | | | | | X | | | |
| 54 | GUERRERO | ACAPULCO | HGR No. 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMDU00605 | | | | X | | | | | | X | | |
| 55 | JALISCO | TAMAZUJA | HGSZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971184 | | | | X | | | | | | X | | |
| 56 | JALISCO | AUTLAN | HGZ/MF No. 20 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070627 | | | X | | | | | | | | | |
| 57 | JALISCO | AUTLAN | HGZ/MF No. 20 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070629 | | | X | | | | | | | | | |
| 58 | JALISCO | TALA | HGZ No. 26 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4068487 | | | X | | | | | | | | | |
| 59 | JALISCO | TALA | HGZ No. 26 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4068488 | | | X | | | | | | | | | |
| 60 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837773 | | | X | | | | | | | | | |
| 61 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4068499 | | | X | | | | | | | | | |
| 62 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837807 | | | X | | | | | | | | | |
| 63 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837776 | | | X | | | | | | | | | |
| 64 | JALISCO | CD. GUZMAN | HGZ/MF No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBUJ00405 | | | X | | | | | | | | | |
| 65 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40043520 | | | X | | | | | | | | | |
| 66 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40045306 | | | X | | | | | | | | | |
| 67 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4071977 | | | X | | | | | | | | | |
| 68 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4071985 | | | X | | | | | | | | | |
| 69 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | 5/5 | 819926 | | | X | | | | | | | | | |
| 70 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | 5/5 | 819848 | | | X | | | | | | | | | |
| 71 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | 5/5 | 819900 | | | X | | | | | | | | | |
| 72 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | 5/5 | 819865 | | | X | | | | | | | | | |
| 73 | JALISCO | GUADALAJARA | HGZ No. 89 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | 5/5 | 819716 | | | X | | | | | | | | | |
| 74 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | CZC63128WB | | | X | | | | | | | | | |
| 75 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858760 | | | | X | | | | | | | | |
| 76 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858758 | | | | X | | | | | | | | |
| 77 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858750 | | | | X | | | | | | | | |
| 78 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | K9MC9932G | | | | X | | | | | | | | |
| 79 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9ST4490G | | | | X | | | | | | | | |
| 80 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9M0751G | | | | X | | | | | | | | |
| 81 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9ST4487G | | | | X | | | | | | | | |
| 82 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9MC0787G | | | | X | | | | | | | | |
| 83 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9ST4488G | | | | X | | | | | | | | |
| 84 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9ST4496G | | | | X | | | | | | | | |
| 85 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | L9MC0807G | | | | X | | | | | | | | |
| 86 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | MARQUETTE | SOLAR 8000 | K9MC9939G | | | | X | | | | | | | | |
| 87 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 110 | MONITOR | MARQUETTE | SOLAR 8000 | OCUPADO | | | | X | | | | | | | | |
| 88 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40043537 | | | | X | | | | | | | | |
| 89 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40043550 | | | | X | | | | | | | | |
| 90 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40045309 | | | | X | | | | | | | | |
| 91 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRE02569 | | | | X | | | | | | | | |

001571

0459

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 92 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070643 | | | | X | | | | | | X | | |
| 93 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837811 | | | | X | | | | | | X | | |
| 94 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4071977 | | | | X | | | | | | X | | |
| 95 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070633 | | | | X | | | | | | X | | |
| 96 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070628 | | | | X | | | | | | X | | |
| 97 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038856 | | | | X | | | | | | X | | |
| 98 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070632 | | | | X | | | | | | X | | |
| 99 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | S/5 | 3725224 | | | | X | | | | | | X | | |
| 100 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 45 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6169778 | | | | X | | | | | | X | | |
| 101 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40019573 | | | | X | | | | | | X | | |
| 102 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545737 | | | | X | | | | | | X | | |
| 103 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545740 | | | | X | | | | | | X | | |
| 104 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545780 | | | | X | | | | | | X | | |
| 105 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545763 | | | | X | | | | | | X | | |
| 106 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971189 | | | | X | | | | | | X | | |
| 107 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5062526 | | | | X | | | | | | X | | |
| 108 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5059059 | | | | X | | | | | | X | | |
| 109 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5059045 | | | | X | | | | | | X | | |
| 110 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5059066 | | | | X | | | | | | X | | |
| 111 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AM S/5 | 5059028 | | | | X | | | | | | X | | |
| 112 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | H9MCR8462G | | | | X | | | | | | X | | |
| 113 | JALISCO | GUADALAJARA | HGR No. 46 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000 | H9MCR8470G | | | | X | | | | | | X | | |
| 114 | JALISCO | GUADALAJARA | UMFH No. 78 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837824 | | | | X | | | | | | X | | |
| 115 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837763 | | | | X | | | | | | X | | |
| 116 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837733 | | | | X | | | | | | X | | |
| 117 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 34 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837723 | | | | X | | | | | | X | | |
| 118 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 34 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024073 | | | | X | | | | | | X | | |
| 119 | JALISCO | GUADALAJARA | UMF No. 48 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837809 | | | | X | | | | | | X | | |
| 120 | NUEVO LEON | MONTERREY | UMF No. 33 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMR02568 | | | | X | | | | | | X | | |
| 121 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038862 | | | | X | | | | | | X | | |
| 122 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024079 | | | | X | | | | | | X | | |
| 123 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4056029 | | | | X | | | | | | X | | |
| 124 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | M35T3111G | | | | X | | | | | | X | | |
| 125 | NUEVO LEON | LA LEONA | UMF No. 7 | MONITOR | G.E. | CARDIOCAP 5 | 6092312 | | | | X | | | | | | X | | |
| 126 | NUEVO LEON | LA LEONA | UMF No. 7 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092314 | | | | X | | | | | | X | | |
| 127 | NUEVO LEON | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092307 | | | | X | | | | | | X | | |
| 128 | NUEVO LEON | LINARES | HGSZ/MF No. 12 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 519978 | | | | X | | | | | | X | | |
| 129 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 4020983 | | | | X | | | | | | X | | |
| 130 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02906 | | | | X | | | | | | X | | |
| 131 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024076 | | | | X | | | | | | X | | |
| 132 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024129 | | | | X | | | | | | X | | |
| 133 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199771 | | | | X | | | | | | X | | |
| 134 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197986 | | | | X | | | | | | X | | |
| 135 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 5189215 | | | | X | | | | | | X | | |
| 136 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02969 | | | | X | | | | | | X | | |
| 137 | NUEVO LEON | MONTERREY | HGZ/MF No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545750 | | | | X | | | | | | X | | |

0480

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| No. | DELEGACION/JMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AG | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 138 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043509 | | | X | | | | | | X | | | |
| 139 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40065384 | | | X | | | | | | X | | | |
| 140 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043519 | | | X | | | | | | X | | | |
| 141 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043514 | | | X | | | | | | X | | | |
| 142 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40209828 | | | X | | | | | | X | | | |
| 143 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6327096 | | | X | | | | | | X | | | |
| 144 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | S/S | 5199798 | | | X | | | | | | X | | | |
| 145 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199778 | | | X | | | | | | X | | | |
| 146 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197988 | | | X | | | | | | X | | | |
| 147 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199780 | | | X | | | | | | X | | | |
| 148 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199792 | | | X | | | | | | X | | | |
| 149 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199784 | | | X | | | | | | X | | | |
| 150 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199790 | | | X | | | | | | X | | | |
| 151 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199781 | | | X | | | | | | X | | | |
| 152 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199791 | | | X | | | | | | X | | | |
| 153 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1993G | | | X | | | | | | X | | | |
| 154 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1997G | | | X | | | | | | X | | | |
| 155 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1996G | | | X | | | | | | X | | | |
| 156 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1994G | | | X | | | | | | X | | | |
| 157 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST2001G | | | X | | | | | | X | | | |
| 158 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1992G | | | X | | | | | | X | | | |
| 159 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1999G | | | X | | | | | | X | | | |
| 160 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | HGZ/MF No. 6 | MONITOR | G.E. MARQUETTE | SOLAR 8000 | H9ST1988G | | | X | | | | | | X | | | |
| 161 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02914 | | | X | | | | | | X | | | |

0461

APERTOS
EQUIPAMENTOS

001509

M

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AG | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 162 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02917 | | | X | | | | | | X | | | |
| 163 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02919 | | | X | | | | | | X | | | |
| 164 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024069 | | | X | | | | | | X | | | |
| 165 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199794 | | | X | | | | | | X | | | |
| 166 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199785 | | | X | | | | | | X | | | |
| 167 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199777 | | | X | | | | | | X | | | |
| 168 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197990 | | | X | | | | | | X | | | |
| 169 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197991 | | | X | | | | | | X | | | |
| 170 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199793 | | | X | | | | | | X | | | |
| 171 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197994 | | | X | | | | | | X | | | |
| 172 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199773 | | | X | | | | | | X | | | |
| 173 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199797 | | | X | | | | | | X | | | |
| 174 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199789 | | | X | | | | | | X | | | |
| 175 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199782 | | | X | | | | | | X | | | |
| 176 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5199783 | | | X | | | | | | X | | | |
| 177 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 5197993 | | | X | | | | | | X | | | |
| 178 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02981 | | | X | | | | | | X | | | |
| 179 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02972 | | | X | | | | | | X | | | |
| 180 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRED2567 | | | X | | | | | | X | | | |
| 181 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRED2581 | | | X | | | | | | X | | | |
| 182 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ0217 | | | X | | | | | | X | | | |
| 183 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092169 | | | X | | | | | | X | | | |
| 184 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038864 | | | X | | | | | | X | | | |
| 185 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4050710 | | | X | | | | | | X | | | |
| 186 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024139 | | | X | | | | | | X | | | |
| 187 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4056254 | | | X | | | | | | X | | | |
| 188 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M35T3006G | | | | X | | | | | | X | | |
| 189 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M35T301G | | | | X | | | | | | X | | |
| 190 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M35T3287G | | | | X | | | | | | X | | |
| 191 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M35T3289G | | | | X | | | | | | X | | |
| 192 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M35T2152G | | | | X | | | | | | X | | |
| 193 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M35T3183G | | | | X | | | | | | X | | |
| 194 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 33 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | M35T3159G | | | | X | | | | | | X | | |
| 195 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02911 | | | | X | | | | | | X | | |
| 196 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRG02910 | | | | X | | | | | | X | | |
| 197 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02973 | | | | X | | | | | | X | | |
| 198 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02979 | | | | X | | | | | | X | | |
| 199 | NUEVO LEÓN | GUADALUPE VILLA | HGZ No. 4 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWG02968 | | | | X | | | | | | X | | |
| 200 | NUEVO LEÓN | APODACA | UMF No. 66 | DESFRIBLADOR | G.E. | CARDIO SERV | 101168820 | | | | X | | | | | | X | | |
| 201 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02059 | | | | X | | | | | | X | | |
| 202 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02010 | | | | X | | | | | | X | | |
| 203 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ01983 | | | | X | | | | | | X | | |
| 204 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ01989 | | | | X | | | | | | X | | |
| 205 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092316 | | | | X | | | | | | X | | |
| 206 | NUEVO LEÓN | LA LEONA | UMF No. 7 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092308 | | | | X | | | | | | X | | |
| 207 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02020 | | | | X | | | | | | X | | |

001508

462

AMEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 208 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02015 | | | | X | | | | | | X | | |
| 209 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02080 | | | | X | | | | | | X | | |
| 210 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02018 | | | | X | | | | | | X | | |
| 211 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092330 | | | | X | | | | | | X | | |
| 212 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092306 | | | | X | | | | | | X | | |
| 213 | NUEVO LEÓN | SN NICOLAS DE LOS GARZA | UMAA No. 65 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092311 | | | | X | | | | | | X | | |
| 214 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | HGZ No. 17 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWGO2978 | | | | X | | | | | | X | | |
| 215 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024131 | | | | X | | | | | | X | | |
| 216 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024117 | | | | X | | | | | | X | | |
| 217 | SONORA | HERMOSILLO | HGP | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024121 | | | | X | | | | | | X | | |
| 218 | SONORA | COSTA DE HERMOSILLO | HGSZ/MF No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837717 | | | | X | | | | | | X | | |
| 219 | SONORA | PUERTO PEÑASCO | HGSZ/MF R No. 9 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4050030 | | | | X | | | | | | X | | |
| 220 | SONORA | NOGALES | HGZ/MF No. 5 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4045995 | | | | X | | | | | | X | | |
| 221 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | BANDA DE ESFUERZO | G.E. | CASE 8000 | SCF064406175A | | | | X | | | | | | X | | |
| 222 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858618 | | | | X | | | | | | X | | |
| 223 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4024120 | | | | X | | | | | | X | | |
| 224 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4050702 | | | | X | | | | | | X | | |
| 225 | SONORA | HERMOSILLO | HGZ No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4056140 | | | | X | | | | | | X | | |
| 226 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971186 | | | | X | | | | | | X | | |
| 227 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837731 | | | | X | | | | | | X | | |
| 228 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 971209 | | | | X | | | | | | X | | |
| 229 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 00204F042 | | | | X | | | | | | X | | |
| 230 | SONORA | CD. OREGON | HGR No. 1 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | 00109F053 | | | | X | | | | | | X | | |
| 231 | SONORA | PUERTO LIBERTAD | UMFH No. 51 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837620 | | | | X | | | | | | X | | |
| 232 | SONORA | HERMOSILLO | UMF No. 63 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837653 | | | | X | | | | | | X | | |
| 233 | SONORA | GUAYMAS | HGZ No. 4 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 497522 | | | | X | | | | | | X | | |
| 234 | TAMAULIPAS | CD. MATAMOROS | HGZ No. 13 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXK00997 | | | | X | | | | | | X | | |
| 235 | TAMAULIPAS | CD. MATAMOROS | HGZ No. 13 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6082482 | | | | X | | | | | | X | | |
| 236 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ01997 | | | | X | | | | | | X | | |
| 237 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXK01000 | | | | X | | | | | | X | | |
| 238 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXK00998 | | | | X | | | | | | X | | |
| 239 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02022 | | | | X | | | | | | X | | |
| 240 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092165 | | | | X | | | | | | X | | |
| 241 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6169803 | | | | X | | | | | | X | | |
| 242 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6169807 | | | | X | | | | | | X | | |
| 243 | TAMAULIPAS | CD. REYNOSA | HGZ No. 15 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6169805 | | | | X | | | | | | X | | |
| 244 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | HGZ No.11 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02209 | | | | X | | | | | | X | | |
| 245 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | HGZ No.11 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6082452 | | | | X | | | | | | X | | |
| 246 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ02202 | | | | X | | | | | | X | | |
| 247 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXK01001 | | | | X | | | | | | X | | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AG | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 248 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBUD00345 | | | | X | | | | | | X | | |
| 249 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBUD00352 | | | | X | | | | | | X | | |
| 250 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 61G9806 | | | | X | | | | | | X | | |
| 251 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGR No. 6 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6092156 | | | | X | | | | | | X | | |
| 252 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | ANCK00752 | | | | X | | | | | | X | | |
| 253 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | ANCK01078 | | | | X | | | | | | X | | |
| 254 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | ANCK01079 | | | | X | | | | | | X | | |
| 255 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | ANCK01080 | | | | X | | | | | | X | | |
| 256 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6216288 | | | | X | | | | | | X | | |
| 257 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6216291 | | | | X | | | | | | X | | |
| 258 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6216297 | | | | X | | | | | | X | | |
| 259 | TAMAULIPAS | N. LAREDO | UMF No. 76 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | 6216334 | | | | X | | | | | | X | | |
| 260 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | S/N | | | | X | | | | | | X | | |
| 261 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | S/N | | | | X | | | | | | X | | |
| 262 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | S/N | | | | X | | | | | | X | | |
| 263 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | S/N | | | | X | | | | | | X | | |
| 264 | TAMAULIPAS | NUEVO LAREDO | HGZ No. 11 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | CARDIOCAP 5 | S/N | | | | X | | | | | | X | | |
| 265 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGZ No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 4015749 | | | | X | | | | | | X | | |
| 266 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGZ No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40061930 | | | | X | | | | | | X | | |
| 267 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGZ No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 10157495 | | | | X | | | | | | X | | |
| 268 | TAMAULIPAS | CD. MADERO | HGZ No. 6 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40061939 | | | | X | | | | | | X | | |
| 269 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000186 | | | | X | | | | | | X | | |
| 270 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000187 | | | | X | | | | | | X | | |
| 271 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000179 | | | | | X | | | | | | X | |
| 272 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000160 | | | | | X | | | | | | X | |
| 273 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | K33T0558G | | | | | X | | | | | | X | |
| 274 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | K33T05686 | | | | | X | | | | | | X | |
| 275 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MONITOR | GE/MARQUETTE | SOLAR 8000M | L256000188 | | | | | X | | | | | | X | |
| 276 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40043517, A53 | | | | | X | | | | | | X | |
| 277 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157492 | | | | | X | | | | | | X | |
| 278 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157496 | | | | | X | | | | | | X | |
| 279 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043518 | | | | | X | | | | | | X | |
| 280 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40080111 | | | | | X | | | | | | X | |
| 281 | UMAE HE CMIN PUEBLA | PUEBLA | UMAE HE CMIN PUEBLA | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4070642 | | | | | X | | | | | | X | |

001500

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AG | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 282 | UMAE HE CMN SIGLO XXI D.F. | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MONITOR | DATEX-OHMEDA | IC | 2UA5460SKK | | | | X | | | | | | | X | |
| 283 | UMAE HE CMN SIGLO XXI D.F. | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MONITOR | DATEX-OHMEDA | IC | CZC6425588 | | | | X | | | | | | | X | |
| 284 | UMAE HE CMN SIGLO XXI D.F. | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | A-AUF40054511, 3892774 | | | | X | | | | | | | X | |
| 285 | UMAE HE CMN SIGLO XXI D.F. | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157489 / 5046603 | | | | X | | | | | | | X | |
| 286 | UMAE HE CMN SIGLO XXI D.F. | D.F. | UMAE HE CMN S XXI | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESTIVA | AMRE02582 | | | | X | | | | | | | X | |
| 287 | UMAE HE No. 1 CMN BAJIO | LEON | UMAE HE No. 1 CMN | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | S/N | | | | X | | | | | | | X | |
| 288 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | S/N | | | X | | | | | | | | X | |
| 289 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | AESPIRE | S/N | | | X | | | | | | X | | X | |
| 290 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098625 | | | | X | | | | | | | X | |
| 291 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6173660 | | | | X | | | | | | | X | |
| 292 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176091 | | | | X | | | | | | | X | |
| 293 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098631 | | | | X | | | | | | | X | |
| 294 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176136 | | | | X | | | | | | | X | |
| 295 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6152715 | | | | X | | | | | | | X | |
| 296 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098571 | | | | X | | | | | | | X | |
| 297 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6149505 | | | | X | | | | | | | X | |
| 298 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098602 | | | | X | | | | | | | X | |
| 299 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098627 | | | | X | | | | | | | X | |
| 300 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098628 | | | | X | | | | | | | X | |
| 301 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098664 | | | | X | | | | | | | X | |
| 302 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6162597 | | | | X | | | | | | | X | |
| 303 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098629 | | | | X | | | | | | | X | |
| 304 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098606 | | | | X | | | | | | | X | |

001585

0465

ANEXOS
DIVISION DE CONTABILIDAD

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|---------------------------|-------------|---------------|---------|--------------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 305 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098633 | | | | X | | | | | | | X | |
| 306 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098562 | | | | X | | | | | | | X | |
| 307 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6173665 | | | | X | | | | | | | X | |
| 308 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176085 | | | | X | | | | | | | X | |
| 309 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176135 | | | | X | | | | | | | X | |
| 310 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6176071 | | | | X | | | | | | | X | |
| 311 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098626 | | | | X | | | | | | | X | |
| 312 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098591 | | | | X | | | | | | | X | |
| 313 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098563 | | | | X | | | | | | | X | |
| 314 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6149528 | | | | X | | | | | | | X | |
| 315 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098653 | | | | X | | | | | | | X | |
| 316 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6149433 | | | | X | | | | | | | X | |
| 317 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6149511 | | | | X | | | | | | | X | |
| 318 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098624 | | | | X | | | | | | | X | |
| 319 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6152711 | | | | X | | | | | | | X | |
| 320 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098568 | | | | X | | | | | | | X | |
| 321 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6152713 | | | | X | | | | | | | X | |
| 322 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098656 | | | | X | | | | | | | X | |
| 323 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098585 | | | | X | | | | | | | X | |
| 324 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6098662 | | | | X | | | | | | | X | |
| 325 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | 6152712 | | | | X | | | | | | | X | |
| 326 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | | | | X | | | | | | | X | |
| 327 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | | | | X | | | | | | | X | |

001564

0468 ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 328 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 329 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 330 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | COMPAC S/5 | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 331 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 332 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 333 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 334 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 335 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 336 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 337 | UMAE HE No. 2 CD. OBREGON | CD. OBREGON | UMAE HE No. 2 | MONITOR | G.E. | SOLAR 8000M | S/N | | | | | X | | | | | | | X |
| 338 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043531 | | | | | X | | | | | | | X |
| 339 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043530 | | | | | X | | | | | | | X |
| 340 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043507 | | | | X | | | | | | X | | |
| 341 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157504 | | | | X | | | | | | X | | |
| 342 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40157508 | | | | X | | | | | | X | | |
| 343 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043511 | | | | X | | | | | | X | | |
| 344 | UMAE HE No. 71 TORREON | TORREON | UMAE HE No. 71 | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40043521 | | | | X | | | | | | X | | |
| 345 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837830 | | | | | X | | | | | | | X |
| 346 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837771 | | | | | X | | | | | | | X |
| 347 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545760 | | | | | X | | | | | | | X |
| 348 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545782 | | | | | X | | | | | | | X |
| 349 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545748 | | | | | X | | | | | | | X |
| 350 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545735 | | | | | X | | | | | | | X |

0467

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

UMI 503

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 351 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837808 | | | | | X | | | | | | X | |
| 352 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971188 | | | | | X | | | | | | X | |
| 353 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971182 | | | | | X | | | | | | X | |
| 354 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 971183 | | | | | X | | | | | | X | |
| 355 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837736 | | | | | X | | | | | | X | |
| 356 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837842 | | | | | X | | | | | | X | |
| 357 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837737 | | | | | X | | | | | | X | |
| 358 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545742 | | | | | X | | | | | | X | |
| 359 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837839 | | | | | X | | | | | | X | |
| 360 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837777 | | | | | X | | | | | | X | |
| 361 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3858610 | | | | | X | | | | | | X | |
| 362 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837767 | | | | | X | | | | | | X | |
| 363 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3837834 | | | | | X | | | | | | X | |
| 364 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545777 | | | | | X | | | | | | X | |
| 365 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545749 | | | | | X | | | | | | X | |
| 366 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545739 | | | | | X | | | | | | X | |
| 367 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545774 | | | | | X | | | | | | X | |
| 368 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 3545762 | | | | | X | | | | | | X | |
| 369 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192829 | | | | | X | | | | | | X | |
| 370 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192831 | | | | | X | | | | | | X | |
| 371 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192832 | | | | | X | | | | | | X | |
| 372 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192833 | | | | | X | | | | | | X | |
| 373 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192834 | | | | | X | | | | | | X | |

001562

8948

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|------------------------------|-----------|-----------------|---------|--------------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 374 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192835 | | | | X | | | | | | | X | |
| 375 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192836 | | | | X | | | | | | | X | |
| 376 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192837 | | | | X | | | | | | | X | |
| 377 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192840 | | | | X | | | | | | | X | |
| 378 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192841 | | | | X | | | | | | | X | |
| 379 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192842 | | | | X | | | | | | | X | |
| 380 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192843 | | | | X | | | | | | | X | |
| 381 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192844 | | | | X | | | | | | | X | |
| 382 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192845 | | | | X | | | | | | | X | |
| 383 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192847 | | | | X | | | | | | | X | |
| 384 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192849 | | | | X | | | | | | | X | |
| 385 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192850 | | | | X | | | | | | | X | |
| 386 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192851 | | | | X | | | | | | | X | |
| 387 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192853 | | | | X | | | | | | | X | |
| 388 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192854 | | | | X | | | | | | | X | |
| 389 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192855 | | | | X | | | | | | | X | |
| 390 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192856 | | | | X | | | | | | | X | |
| 391 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192857 | | | | X | | | | | | | X | |
| 392 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6196556 | | | | X | | | | | | | X | |
| 393 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6196555 | | | | X | | | | | | | X | |
| 394 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192830 | | | | X | | | | | | | X | |
| 395 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192856 | | | | X | | | | | | | X | |
| 396 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192852 | | | | X | | | | | | | X | |

001561

6976

ANEXOS
DIVISION DE...

| No. | DELEGACION/UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MOD. | SERIE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 397 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6196554 | | | | X | | | | | | | X | |
| 398 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192848 | | | | X | | | | | | | X | |
| 399 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | 6192846 | | | | X | | | | | | | X | |
| 400 | UMAE HGO No. 23 MONTERREY | MONTERREY | UMAE HGO No. 23 | MONITOR | DATEX-OHMEDA | LIGHT | S/N | | | | X | | | | | | | X | |
| 401 | UMAE HGP NO. 48 CMN BAJIO | LEON | UMAE HGP NO. 48 CMN | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 40061943 | | | | X | | | | | | | X | |
| 402 | UMAE HGP NO. 48 CMN BAJIO | LEON | UMAE HGP NO. 48 CMN | MAQUINA DE ANESTESIA | DATEX-OHMEDA | ADU | 4008011 | | | | X | | | | | | | X | |
| 403 | UMAE HGP NO. 48 CMN BAJIO | LEON | UMAE HGP NO. 48 CMN | MAQUINA DE ANESTESIA | GE/DATEX-OHMEDA | AESPIRE | AMXJ01979 | | | X | | | | | | X | | | |
| 404 | UMAE HGP NO. 48 CMN BAJIO | LEON | UMAE HGP NO. 48 CMN | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | AS/5 | S/N | | | X | | | | | | X | | | |
| 405 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4050705 | | | | | X | | | | | | X | |
| 406 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4038576 | | | | | X | | | | | | X | |
| 407 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 405036 | | | | | X | | | | | | X | |
| 408 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 4045996 | | | | | X | | | | | | X | |
| 409 | ZACATECAS | ZACATECAS | HGZ No. 1 | MONITOR | GE/DATEX-OHMEDA | LIGHT | 403327 | | | | | X | | | | | | X | |

La propuesta de mantenimiento integral para 409 equipos consiste en:
 Vigencia a partir de la adjudicación y hasta el 31 de Diciembre del 2014.
 Dos visitas de mantenimiento preventivo y las visitas necesarias para mantenimientos correctivos.
 Refacciones y accesorios para la ejecución de los mantenimientos preventivos.
 Incluye todas las refacciones necesarias en caso de descompostura de los equipos.
 No incluye daños por uso inadecuado del equipo.
 Los precios se describen en moneda nacional.
CALIDAD DE LOS BIENES. Los servicios ofertados cumplen con las especificaciones y calidad requerida.
 Las máquinas de Anestesia modelo ADU ya tienen limitaciones para obtener algunos de sus componentes originales por lo que se sugiere el servicio bajo el mejor esfuerzo, en caso de no en operación, esta se dará de baja del contrato.

México D.F. a, 17 de Febrero del 2014

ATENTAMENTE



Brizzia De Juamgeltz Rabadán

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRAT

0470

001580

ORDEN DE SERVICIO

FSE-01 | R 00 | 01-Nov-12



BIOMEDIKAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V.

001519

Equipo ID:

| | | |
|--|------|-------------------------------------|
| Cliente | Área | Orden No. Fecha: Case Report: |
| Dirección | | Equipo |
| Contacto | | Marca |
| Tipo de Servicio Mantenimiento Preventivo | | Modelo |
| Cobertura | | Serie |

Descripción de la falla: _____
 Resultados de Inspección y Pruebas: _____
 Casusas de la Falla: _____

Recomendaciones para el equipo / Usuario

Actividades

| Tipo de Actividad* | Descripción de Actividad | Fecha | Inicio | Fin | Duración |
|--------------------|--------------------------|-------|--------|-----|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*TRAV =Traslado, DIAG=Diagnóstico CMAI=Correctivo PMAI=Preventivo APAS=Aplicaciones FCOA= Field Change IN02=Instalación IN03=Calibración UTRA=Training

Partes

| Código | Descripción | Cantidad |
|--------|-------------|----------|
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| * | | |

Observaciones

| | | |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | |
| Nombre y Firma Usuario | Nombre y Firma Responsable | Nombre y Firma Biomedikal |

BIOMEDIKAL Centro de Información y asistencia al cliente Int0(800) 226 5265 DF (55) 56380222
 www.biomedikal.com.mx Berlin No.43 Col.DelCarmenCoyoacan C.P 04100 Empresa Certificada Bajo la Norma Internacional ISO-9001
 Attereporte: crm@biomedikal.com.mx Seguimiento servicio: soporte@biomedikal.com.mx Consumibles: consumibles@biomedikal.com.mx

Ok Baja No Encontrado

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS
 0511



TERCERO.- EL MONTO MÍNIMO ADJUDICADO, AUTORIZADO POR EL CIAAS, ES POR LA CANTIDAD DE **\$117,460,966.54** (CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO, AUTORIZADO POR EL CIAAS, ES POR LA CANTIDAD DE **\$433,118,988.73** (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN I DE LA LAASSP, SE DETERMINA ADJUDICAR COMO CASO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, AUTORIZADO POR EL CIAAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

| PERSONA ADJUDICADA: BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| TIPO DE PRESUPUESTO | EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL 2014 | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO CON IVA (TOTAL) |
| MÍNIMO | 309 | \$6,188,799.81 | \$990,207.97 | \$7,179,007.78 |
| MÁXIMO | 409 | \$15,471,999.51 | \$2,475,519.92 | \$17,947,519.43 |

| PERSONA ADJUDICADA: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES, S.A. DE C.V. | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| TIPO DE PRESUPUESTO | EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL 2014 | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO CON IVA (TOTAL) |
| MÍNIMO | 109 | \$30,776,219.00 | \$4,924,195.04 | \$35,700,414.04 |
| MÁXIMO | 282 | \$76,870,911.00 | \$12,299,345.76 | \$89,170,256.76 |

| PERSONA ADJUDICADA: DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| TIPO DE PRESUPUESTO | EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL 2014 | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO CON IVA (TOTAL) |
| MÍNIMO | 396 | \$13,247,227.60 | \$2,119,556.42 | \$15,366,784.02 |
| MÁXIMO | 840 | \$33,118,069.00 | \$5,298,891.04 | \$38,416,960.04 |

| PERSONA ADJUDICADA: FEHLMEX, S.A. DE C.V. | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| TIPO DE PRESUPUESTO | EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL 2014 | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO CON IVA (TOTAL) |
| MÍNIMO | 264 | \$16,444,137.60 | \$2,631,062.02 | \$19,075,199.62 |
| MÁXIMO | 775 | \$38,457,988.90 | \$6,153,278.22 | \$44,611,267.12 |

| PERSONA ADJUDICADA: GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| TIPO DE PRESUPUESTO | EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL 2014 | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO CON IVA (TOTAL) |
| MÍNIMO | 89 | \$38,848,455.33 | \$6,215,752.85 | \$45,064,208.18 |
| MÁXIMO | 476 | \$97,121,138.32 | \$15,539,382.13 | \$112,660,520.45 |

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number 26.



| PERSONA ADJUDICADA: PHILIPS MEXICANA, S.A. DE C.V. | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| TIPO DE PRESUPUESTO | EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL 2014 | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO CON IVA (TOTAL) |
| MÍNIMO | 36 | \$42,016,021.20 | \$6,722,563.39 | \$48,738,584.59 |
| MÁXIMO | 214 | \$105,040,053.00 | \$16,806,408.48 | \$121,846,461.48 |

| PERSONA ADJUDICADA: SIEMENS, S.A. DE C.V. | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| TIPO DE PRESUPUESTO | EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL 2014 | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO CON IVA (TOTAL) |
| MÍNIMO | 11 | \$25,523,806.00 | \$4,083,808.96 | \$29,607,614.96 |
| MÁXIMO | 76 | \$56,103,229.00 | \$8,976,516.64 | \$65,079,745.64 |

| PERSONA ADJUDICADA: STERILE-HEALTH, S.A. DE C.V. | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| TIPO DE PRESUPUESTO | EQUIPOS PROPUESTOS PARA EL 2014 | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO CON IVA (TOTAL) |
| MÍNIMO | 42 | \$4,416,300.00 | \$706,608.00 | \$5,122,908.00 |
| MÁXIMO | 104 | \$10,935,600.00 | \$1,749,696.00 | \$12,685,296.00 |

CONSIDERANDO QUE DE ESTA FORMA SE ASEGURAN LAS MEJORES CONDICIONES **DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS** CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL INSTITUTO.

CUARTO.- PARA LA EMPRESA BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. EL MONTO MÍNIMO ADJUDICADO ES POR LA CANTIDAD DE \$6,188,799.81 (SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO ES POR LA CANTIDAD DE \$15,471,999.51 (QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

QUINTO.- PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES, S.A. DE C.V. EL MONTO MÍNIMO ADJUDICADO ES POR LA CANTIDAD DE \$30,776,219.00 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO ES POR LA CANTIDAD DE \$76,870,911.00 (SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEXTO.- PARA LA EMPRESA DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V. EL MONTO MÍNIMO ADJUDICADO ES POR LA CANTIDAD DE \$13,247,227.60 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EL MONTO MÁXIMO ADJUDICADO ES POR LA CANTIDAD DE \$33,118,069.00 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

e

Handwritten marks and signatures on the right margin.



002108

- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE REALIZÓ ANTE EL SAT LA SOLICITUD DE OPINIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS Y REQUERIDOS POR EL SAT, LO ANTERIOR ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ASÍ COMO LAS REGLAS I.2.1.16. Y II.2.1.13 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL Y SUS ACTUALIZACIONES, PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, O LA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE A LA FECHA DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

DÉCIMO SÉPTIMO.- SE LE NOTIFICA A LAS PERSONAS MORALES ADJUDICADAS, QUE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS SE FIRMARÁN DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, SITO EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, 10º PISO, COL. ROMA, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06700, MÉXICO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LAASSP.

CIERRE DEL ACTA

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO ESTE PROCEDIMIENTO A LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, PROCEDIENDO AL CIERRE DE LA PRESENTE ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. SA-019GYR019-N24-2014, POR LO QUE LA RUBRICAN AL MARGEN Y FIRMAN AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA MISMA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN EL ACTA, MISMA DE LA QUE SE LES ENTREGA COPIA.

POR LAS EMPRESAS:

| EMPRESA | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
|---|--|
| BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V | BRIZZIA DE JUAMBELTZ RABADAN |
| COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE COMPRESORES, S.A. DE C.V. | NORMA ANGÉLICA REYES LINERIO |
| DRÄGER MEDICAL MÉXICO, S.A. DE C.V | BENITO CLEMENTE DE LA TOBA VARGAS |
| FEHLMEX, S.A. DE C.V | HÉCTOR MAURICIO BONILLA LEGORRETA |
| GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V | MIGUEL ANGEL MANCILLA LOEZA |
| PHILIPS MEXICANA, S.A. DE C.V | BERNARDO GUERRERO CABELLO. |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION

e

A

✓



| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------|
| PHILIPS MEXICANA, S.A. DE C.V | FRANCISCO TAPIA SIORDIA | 002107 |
| SIEMENS, S.A. DE C.V | JUAN ANTONIO VALENCIA DELGADO | |
| STERILE-HEALTH, S.A. DE C.V. | CESAR ERNESTO CATALA PADILLA | |

POR EL IMSS:

| | |
|--|---------------------------------|
| TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ACTIVOS Y LOGÍSTICA | MANUEL CAVAZOS MELO |
| TITULA DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN | JESÚS ANTONIO GARCÍA REYNA |
| JEFE DE ÁREA DE INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN | LEOPOLDO ANDRES ISLAS ISLAS |
| REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES (ÁREA REQUIRENTE) | ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | NO SE PRESENTÓ |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°
C4M0195

ANEXO 4

“FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: **(ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)**-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, **TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato)**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE **Diez Meses**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS