



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

Contrato Abierto para la Prestación del Servicio de Mantenimiento de áreas verdes, pétreas, jardineras y macetones en los inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales, para el ejercicio 2016, que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **LICENCIADO FERNANDO JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LARA**, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la empresa denominada **ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**EL PROVEEDOR**" representada por **SERGIO ENRIQUE MUÑOZ BECERRIL**, en su carácter de Apoderado Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**" declara, a través de su Apoderado legal, que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los servicios necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Licenciado Fernando Juan José Gómez de Lara, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 122,655 de fecha 25 de agosto de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Notario Público número 248 del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo de la Notaría número 15 del Distrito Federal, de la que es titular el Doctor Eduardo García Villegas, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- El Contador Público Daniel Prado Gómez, Jefe del Área de Conservación, Sergio Cerda Torres, Administrador del Conjunto Durango, el Arquitecto Valentín Reyes Jiménez, Administrador del Conjunto Reforma-Toledo y el Ingeniero Roberto Fernando Haddad Silva, Administrador del Conjunto Colonia intervienen en la firma del presente instrumento jurídico como Administradores de este Contrato, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número

C6M0003

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Prestación del Servicio de Mantenimiento de áreas verdes, pétreas, jardineras y macetones en los inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales, para el ejercicio 2016, solicitado por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 42062506, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000002864-2016, emitido por el Titular de la División de Gestión Presupuestaria con fecha 27 de octubre de 2015, mismos que se agregan al presente Contrato como **Anexo 1 (uno)**.

Los Recursos Presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO" conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el ejercicio fiscal 2016, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO".

I.7.- El presente Contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica número **IA-019GYR019-N323-2015**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26 fracción II, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 42, 43 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.8.- Con fecha 23 de diciembre de 2015, la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación de Activos y Logística emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" como se detalla en el **Anexo 3 (tres)**, del presente instrumento jurídico.

I.9.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Invitación respectiva, así como al resultado de la Junta de Aclaraciones, en su caso.

I.10.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la Calle de Durango número 291, P.H, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

II.- “EL PROVEEDOR” declara, a través de su Apoderado Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número número 10,515 de fecha 19 de enero de 2004, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Córdova Gálvez, Titular de la Notaría número 115 del Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma entidad, bajo la partida 803 del volumen 9 libro 1 de Tlalnepantla.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato, por Sergio Enrique Muñoz Becerril, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 10,515 de fecha 19 de enero de 2004, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Córdova Gálvez, Titular de la Notaría número 115 del Estado de México y del Patrimonio Inmueble Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma entidad, bajo la partida 803 del volumen 9 libro 1 de Tlalnepantla y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en servicio de fumigación, control de plagas, jardinería, equipo contra incendio, aire acondicionado, impermeabilización y mantenimiento.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

- Registro Federal de Contribuyentes número: **RCP040119SP3.**
- Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número: **C 22497410 Z.**

II.5.- En su caso, sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por “EL INSTITUTO” exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.6.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de la suscripción del presente Contrato.

II.7.- Cuenta por sí o por conducto de quien subcontrate para el cumplimiento del objeto del presente Contrato con el documento correspondiente, vigente, expedido por “EL INSTITUTO” relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 19

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número

C6M0003

INSTITUTO” en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 03 de abril del año en curso, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del Contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **“EL INSTITUTO”**.

II.8.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el Contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.9.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **“EL PROVEEDOR”** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **“EL INSTITUTO”**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera relativa al presente Contrato.

II.10.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente Contrato.

II.11.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente Contrato en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente Contrato, el ubicado en Avenida Centenario número 35, Colonia Lomas de Atizapán, Atizapán de Zaragoza Estado de México, Código Postal 52977, teléfonos 28 71 40 73, 16682859 y 16682854 correo electrónico roostcontrol@hotmail.com y rosstsa@yahoo.com.mx

Hechas las declaraciones anteriores, **“LAS PARTES”** convienen en otorgar el presente Contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** requiere contratar de **“EL PROVEEDOR”**, y éste se obliga a Prestar el Servicio de Mantenimiento de áreas verdes, pétreas, jardineras y macetones en los inmuebles dependientes de la División de

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 19

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.

| | | |
|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número C6M0003</p> |
|--|---|---|

Inmuebles Centrales, para el ejercicio 2016, cuyas características y especificaciones se describen en los **Anexos 2 (dos)** y **3 (tres)** del presente Contrato.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los servicios objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de **\$1,575,918.40 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$2,068,119.60 ((DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexo 3 (tres)** de este Contrato

"**LAS PARTES**" convienen que el presente Contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo a los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- CONDICIONES DE PAGO.- No se otorgarán anticipos. El pago se realizará en pesos mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos" sin que éstos rebasen los 15 (quince) días naturales posteriores a aquel en que "**EL PROVEEDOR**" presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital (CFDI), así como con la documentación comprobatoria y previa revisión de la misma por la administración correspondiente, dependiente de la División de Inmuebles Centrales de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, que acredite la prestación del servicio, y se indique en dicha documentación el servicio prestado, número de Proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

Para estos efectos "**EL PROVEEDOR**" deberá entregar en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones, sita en la calle de Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11050, México, Distrito Federal, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, en días hábiles, la documentación que se describe más adelante, previa revisión de la misma por el Administrador correspondiente, dependiente de la División de Inmuebles Centrales de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

"**EL PROVEEDOR**" deberá entregar los siguientes documentos:

- Comprobante Fiscal Digital, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Avenida Paseo de la Reforma número 476 Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número

C6M0003

Pòstal 06600, México, Distrito Federal, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, para la validación de dicho comprobante **“EL PROVEEDOR”** deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de **“EL INSTITUTO”** el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago. A dicho comprobante deberá anexarse el “Acta para hacer constar la recepción física de la prestación del servicio” que demuestre la entrega recepción del servicio prestado, el cual deberá estar firmado por el Administrador del Conjunto correspondiente y el Jefe de Conservación de Unidad correspondiente, dependientes de la División de Inmuebles Centrales de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

- Original y copia del presente Contrato.
- Copia de la Garantía de Cumplimiento del presente Contrato (Póliza de Fianza)
- Nota de crédito a favor de **“EL INSTITUTO”** por el importe de la sanción en caso de entrega extemporánea de los servicios.

Para el trámite de pago en el presente contrato **“EL PROVEEDOR”** deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica con las especificaciones normadas por el SAT (Sistema de Administración Tributaria), para la validación de dichos comprobantes **“EL PROVEEDOR”** deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

Los Administradores del presente contrato serán quienes darán la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo a lo normado en el Anexo Cuentas Contables del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos para trámite de pago y constitución de fondos fijos”, mismos que se encuentran publicados en la dirección: <http://intranet/Docs/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20EROGACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-002.pdf>

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor de **“EL INSTITUTO”** previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del presente Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal digital en su caso.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, si no se ha determinado, calculado y notificado a **“EL PROVEEDOR”** las penas convencionales y/o deducciones en el Sistema PREI Millenium.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social” vigente y positiva.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, banco y sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR” a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

El pago se depositará en la fecha programada para tal efecto, si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con Banorte S.A., BBVA Bancomer, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO” para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” a través del administrador del contrato con un mínimo de **5 (cinco)** días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del presente Contrato o en su caso el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar dicha cesión.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que “EL INSTITUTO” efectuará a “EL PROVEEDOR” por concepto de penas convencionales y/o deducciones



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número

C6M0003

aplicables, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-
“EL PROVEEDOR” se obliga a prestar a “EL INSTITUTO” el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 2 (dos)** de este instrumento jurídico y de acuerdo a lo siguiente:

PLAZO.- La prestación del servicio objeto de este contrato, tendrá una vigencia a partir del 04 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016.

Lo anterior conforme lo previsto en los artículos 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 quinto párrafo de su Reglamento.

El servicio de mantenimiento consistirá en efectuar el barrido de áreas pétreas, el riego, barrido y recolección de los desechos producto del mantenimiento de las áreas verdes con una frecuencia diaria a partir del día 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, la poda de pasto, recorte de orillas, recorte de setos, recorte de ramas secas y deshierbe con una frecuencia quincenal (2 veces al mes), el mantenimiento a macetones y jardineras con una frecuencia de ocho veces al mes, el fumigado y encalado en los meses de enero, abril, julio y octubre de 2016, el aereado de áreas verdes y aplicación de pintura a macetones en los meses de abril y octubre de 2016, el arrope de áreas verdes, poda de árboles, suministro de plantas de sombra y sol, pasto, tierra para macetas y macetones de barro una sola vez durante la vigencia del contrato, el servicio se realizara de lunes a sábado a partir de las 6:00 am hasta las 18:00 horas, para lo cual, no deberán considerarse además de los domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, tales como: 1° de enero, primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, jueves, viernes y sábado de la semana mayor de mayor, 1° de mayo, 10 de mayo, 15 y 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre y 25 de diciembre.

LUGAR.- La prestación del servicio se realizará con una plantilla fija en los siguientes inmuebles:

| Inmuebles | Personal a utilizarse |
|---|--|
| Paseo de la Reforma 476, Toledo Número 21 y 39, Tokio Número 80, 92 y 104, Sevilla Número 33 y Hamburgo Número 18 y 289 . | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 1 Peón de Barrido |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

| | |
|---|---|
| Calzada Vallejo Número 675 | 1 Oficial de Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peón de Barrido |
| Villalongin Número 117 | 1 Oficial de Jardinero 1 Ayudante de Jardinero 1 Peón de Barrido |
| Calzada del Hueso S/N, Calzada del Hueso esquina las Bombas y Revolución | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peón de Barrido |
| Poniente 146 Número 826 | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peón de Barrido |
| Hospital Benito Juarez Número 12, Av. José Guadalupe López Velarde S/N, Violeta Número 16 y Sabino Número 345 | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peón de Barrido |
| Durango Número 289,291 y 323, Heriberto Frías No. 241, Tiburcio Montiel Número 15 y Sonora Número 13. | 1 Ayudante de Jardinero |

Cabe mencionar que dichas plantillas deberán realizar los servicios en los inmuebles restantes, que no cuentan con platilla fija, conforme al Anexo Técnico y Términos y Condiciones mismo que se integran al presente Contrato como **Anexo 2 (dos)**.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- El mantenimiento tiene por objeto la conservación de las áreas verdes así como la limpieza y conservación de jardineras, macetones y áreas pétreas, considerando en su realización las actividades mínimas que se establecen en el Anexo Técnico mismo que se integra al presente Contrato como **Anexo 2 (dos)**, así como observar lo siguiente:

“EL PROVEEDOR” deberá realizar la prestación del servicio empleando productos con las características requeridas de acuerdo a la ficha técnica del producto propuesto en el Anexo Técnico, conforme a lo establecido en los Términos y Condiciones **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, a partir del 4 de enero al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo al programa calendarizado, cuyo formato se glosa en el Anexo Técnico **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, con el nombre de Programa de Mantenimiento y a las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

SUPERVISIÓN.- “EL INSTITUTO” a través del Administrador de Conjunto y/o Jefe de Conservación de Unidad correspondiente en cualquier momento y sin aviso alguno, llevarán a cabo la supervisiones que considere al servicio que otorgue “EL PROVEEDOR”, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL PROVEEDOR” se obliga a permitir la revisión por parte del Administrador del Contrato y/o quien éste designe para tal fin en el



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número

C6M0003

momento de la prestación del servicio y levantándose acta circunstanciada de los resultados que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE “LAS PARTES”.- Al inicio de la prestación del servicio objeto del presente Contrato, a través de la bitácora se plasmarán todos los reportes así como las acciones tendientes a su atención, los avisos o comunicaciones entre “**LAS PARTES**” podrán remitirse por medios electrónicos de comunicación a las direcciones de correo electrónico que ambas partes determinen por conducto de los Administradores del presente Contrato.

Por necesidades de “**EL INSTITUTO**” y sin costo para éste, previa comunicación por escrito entre “**LAS PARTES**”, se podrá cambiar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio, sin que lo anterior dé motivo a queja o incremento en su precio unitario.

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “**EL PROVEEDOR**” entregará el programa calendarizado de prestación del servicio, cuyo formato se glosa en el **Anexo Técnico**, con el nombre de “Programa de Mantenimiento”, por concepto e inmueble, basándose en los requisitos, plazos y horarios señalados, tal y como se señala en la presente cláusula.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas en este instrumento jurídico, “**EL INSTITUTO**”, no tendrá por aceptado el servicio objeto del presente contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “**LAS PARTES**” convienen que la vigencia del presente Contrato iniciará a partir del 04 de enero y concluirá hasta el 31 de diciembre del 2016.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. “**EL PROVEEDOR**” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “**EL INSTITUTO**” a través de los Administradores del presente Contrato para tal efecto.

“**EL PROVEEDOR**”, deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “**EL PROVEEDOR**” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o deficiencias presentadas de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los servicios objeto del presente Contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.


“EL PROVEEDOR” en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO” a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

Si “EL PROVEEDOR” tuviera cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL

| | | |
|---|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</p> | <p style="text-align: center;">Contrato Número C6M0003</p> |
|---|---|--|

INSTITUTO de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45 fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


DÉCIMA.- GARANTÍAS.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del **“Instituto Mexicano del Seguro Social”** por un monto equivalente al **10% (diez por ciento)** sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a **“EL INSTITUTO”** la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291 10º piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 México, Distrito Federal, apeándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a **“EL PROVEEDOR”** una vez que **“EL INSTITUTO”** le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a **“EL PROVEEDOR”** siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de Contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente el presente Contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al Contrato, no entregue **“EL PROVEEDOR”** en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía,





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima, inciso b).

- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** aplicará las penas convencionales a **"EL PROVEEDOR"**, cuando existan incumplimientos en la fecha pactada para la prestación del servicio contratado, será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso, calculadas sobre el valor del servicio o concepto incumplido el Impuesto al Valor Agregado.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de 4 (cuatro) días naturales, acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Los Administradores del presente Contrato serán los encargados de determinar, calcular y notificar a **"EL PROVEEDOR"** las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que este deba cubrirle a **"EL INSTITUTO"** durante el período en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la prestación de los servicios.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente **"EL PROVEEDOR"** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. Los Administradores del presente contrato serán los responsables de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.



DÉCIMA TERCERA.- DEDUCCIONES.- Las deducciones se aplicarán de acuerdo a lo previsto en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 97 de su Reglamento, por cualquier incumplimiento parcial o deficiente a los tiempos y condiciones establecidos en el Anexo Técnico, incluido en el Anexo 2 (dos) del presente contrato, se procederá a aplicar las deducciones sobre el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por concepto, lo cual no deberá exceder el importe de la garantía, en caso de que se exceda procederá la rescisión del presente instrumento.

El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrán ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de incumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios, objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente Contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este Contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente Contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente Contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y sus anexos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

4. Cuando se compruebe que los servicios han sido prestados con alcances y características distintas a las pactadas.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
7. Cuando de manera reiterativa y constante, "EL PROVEEDOR" sea sancionado por parte de "EL INSTITUTO" con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona a "EL INSTITUTO" y con ello se afecten los intereses del mismo.
8. Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
9. Cuando las sanciones por penalizaciones superen el monto de la fianza.
10. Cuando se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
11. Si "EL PROVEEDOR" no permite a "EL INSTITUTO" la administración y verificación a que se refiere la cláusula relativa a la "Administración y Verificación señalada en el presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO", en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente Contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de **5 (cinco)** días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.



- b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente Contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro de los **15 (quince)** días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este Contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicarán las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que **"EL INSTITUTO"** determine dar por rescindido el presente Contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los **20 (veinte)** días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"**, por concepto de la prestación de los servicios por **"EL PROVEEDOR"** hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"**, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este Contrato, **"EL PROVEEDOR"** presta los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los servicios y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido este Contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este Contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, de conformidad con **"EL PROVEEDOR"** un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número

C6M0003

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, **“EL INSTITUTO”** podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquéllos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Quando la suspensión obedezca a causas imputables a **“EL INSTITUTO”** se pagarán previa solicitud de **“EL PROVEEDOR”** los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102 fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a **“EL INSTITUTO”** para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción de los Administradores del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.- **“LAS PARTES”** convienen en que **“EL INSTITUTO”** no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con **“EL PROVEEDOR”** ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de **“EL PROVEEDOR”**.

Por lo anterior, no se le considerará a **“EL INSTITUTO”** como patrón, ni aún sustituto, y **“EL PROVEEDOR”** expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a **“EL INSTITUTO”** de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, **“EL PROVEEDOR”** o **“EL INSTITUTO”** podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en **“EL INSTITUTO”** solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, **“EL INSTITUTO”** podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente Contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a **“EL INSTITUTO”** lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. **“EL PROVEEDOR”** puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por **“LAS PARTES”** en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Será responsabilidad de los servidores públicos indicados en el apartado de Declaraciones de **“EL INSTITUTO”** administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato; de conformidad con lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente de dichos servidores públicos de **“EL INSTITUTO”** tendrá carácter de **Administrador del Contrato** la persona que lo sustituya en el cargo o aquél que designe el área requirente.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad y forman parte integrante del presente Contrato.

- Anexo 1 (uno)** “Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo”
- Anexo 2 (dos)** “Anexo Técnico y Términos y Condiciones”
- Anexo 3 (tres)** “Propuesta Técnica, Propuesta Económica y Programa de Mantenimiento Preventivo.”

VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- **“LAS PARTES”** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente Contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **31 de diciembre de 2015**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LICENCIADO FERNANDO JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LARA
Apoderado Legal

"EL PROVEEDOR"
ROOST CONTROL DE PLAGAS Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

SERGIO ENRIQUE MUÑOZ BECERRIL
Apoderado Legal

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

CONTADOR PÚBLICO DANIEL PRADO GÓMEZ
Jefe del Área de Conservación

ARQUITECTO VALENTÍN REYES JIMÉNEZ
Administrador del Conjunto Reforma-Toledo

INGENIERO ROBERTO FERNANDO HADDAD SILVA
Administrador del Conjunto Colonia

SERGIO CERDA TORRES
Administrador del Conjunto Durango

JASS/AAL/FMC/JCB



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


Contrato Número
C6M0003

ANEXO 1

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

00052

FOLIO: 000002864-2016

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

| | |
|--------|--------------------------------|
| 09 | Distrito Federal Nivel Central |
| 099001 | Oficinas Centrales |
| 140000 | Coord de Conser y Servi Genera |

Concepto:

| |
|--|
| OFICIO 13264 RECIBIDO EL 27/10/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RELATIVO A LAS ÁREAS VERDES PÉTREAS JARDINERAS Y MACETONES" |
|--|

Fecha Elaboración: 27/10/2015

Total Comprometido (en pesos): \$ 2,800,000.00
 Cuenta: 42062506 SUB.SERVS.D CONSERV.BIE.INMUEB Unidad de Información: 099001 Centro de Costos: 140000

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos): | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 2,800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DISPONIBLE (en miles de pesos): | | | | | | | | | | | |
| 39,530.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Jefe de la División de Gestión Presupuestaria

| | | |
|-----|-----|-----|
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

DICTAMINADO DEFINITIVO

| | |
|--------------------------------|---|
| DICTAMEN DEFINITIVO | |
| CONTRATO No. | _____ |
| ANEXOS | |
| IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): | DIVISION DE CONTRATOS \$ _____ .00 |

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2016.

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
 E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
**DIVISION DE GESTIÓN
 PRESUPUESTARIA**
**CERTIFICACION
 PRESUPUESTAL**

Clave: 6170-009-001

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


Contrato Número
C6M0003

ANEXO 2

“ANEXO TÉCNICO Y TÉRMINOS Y CONDICIONES”

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS


EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 16 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Anexo 1.- Anexo técnico.

| | | |
|---|---|------|
| SERVICIO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PÉTREAS JARDINERAS Y MACETONES | UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES | HOJA |
| LICITANTE: | DOMICILIO: | 1/10 |

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | |
|-----|--|--------|----------|-----|
| | | | MIN | MAX |
| 1- | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: | | | |
| A) | PODA DE PASTO EN ÁREAS ABIERTAS, A UNA ALTURA PROMEDIO 1 A 3 CMS. CON PODADORA MANUAL O DE MOTOR, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL. | | | |
| B) | RECORTE DE ORILLAS ALINEANDO CON HILOS DEJANDO UNA ENTRECALLE ENTRE EL PASTO Y BANQUETA O GUARNICIÓN DE 8 CMS., UTILIZANDO PALA, TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL. | | | |
| C) | RECORTE DE SETOS O FIGURAS ORNAMENTALES, ALINEANDO CON HILOS, AFLOJADO DE TIERRA Y CERNIDO, LIMPIEZA DE CAJETES Y DESORILLADO, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL. | | | |
| D) | RECORTE DE RAMAS SECAS EN ÁRBOLES (A UNA ALTURA DE 4MTS. PROMEDIO) ARBUSTOS, MACIZOS, ALEGORÍAS, ETC., DESHIERBE DE MATAS PARASITAS DENTRO DEL CAJETE Y PERIFÉRICAS, PROCURANDO ELIMINAR TODAS LAS RAÍCES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LA PLANTA, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL. | | | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00197

(Handwritten signatures and initials)

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | |
|-----|---|--------|----------|--------|
| | | | MIN. | MAX |
| E) | DESHIERBE DE MATAS PARASITAS EN ÁREAS JARDINADAS ABIERTAS ELIMINANDO RAÍCES, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL, | | | |
| F) | BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES, DEPOSITÁNDOLOS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, CON UNA FRECUENCIA DIARIA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE SUMINISTRO DE BOLSAS DE PLÁSTICO PARA DEPOSITAR EL PRODUCTO Y RETIRARLO EN CAMIÓN FUERA DE LA UNIDAD, EN TIRADEROS AUTORIZADOS, ESTA ACTIVIDAD TAMBIÉN INCLUYE EL RETIRO DEL PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN LOS INCISOS ANTERIORES. | M2. | 15,730 | 20,996 |
| G) | RIEGO DE ÁREAS VERDES CON UNA HUMEDAD EQUIVALENTE A 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DE LA TIERRA, POR MEDIO DE SISTEMA DE ASPERSIÓN, CON MANGUERA O CANALIZACIÓN EVITANDO EXCESO DE AGUA, CON UNA FRECUENCIA DIARIA. (EXCEPTO ÉPOCA DE LLUVIAS). EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, REPLANTACIÓN Y ARREGLO. | M2. | 15,730 | 20,996 |
| 2.- | FUMIGADO Y FERTILIZADO A BASE DE SULFATO DE AMONIO Y MALATION HELIOS AL 50%, APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA ERRADICACIÓN DEFINITIVA EFECTUÁNDOSE CON UNA FRECUENCIA TRIMESTRAL EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DE 2016. EL PRECIO INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS. | M2. | 15,730 | 20,996 |


IMPACTOS
CONTRATOS

00196

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | |
|-----|--|--------|----------|--------|
| | | | MIN. | MAX |
| 3.- | ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE DE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS., REALIZÁNDOSE CON UNA FRECUENCIA TRIMESTRAL EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL JULIO Y OCTUBRE DE 2016, EL PRECIO INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS. | PZA. | 505 | 709 |
| 4.- | AEREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJANDO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 15 CMS. ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DE 2016, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS. | M2. | 15,730 | 20,996 |
| 5.- | ATERADO O ARROPE DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO CON TIERRA DE MONTE DE 1.5 CMS. DE ESPESOR COMO PROMEDIO Y UN 2% DE ARENA FINA DE RÍO PARA ACONDICIONAR UNA MEJOR PERMEABILIDAD, REALIZÁNDOLO UNA SOLA VEZ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PRECIO INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, SUMINISTRO DE TIERRA. | M2. | 15,730 | 20,996 |
| 6.- | LIMPIEZA DE ÁREAS PÉTREAS, INCLUYE: BARRIDO ROCIADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEPOSITÁNDOLA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, EFECTUÁNDOSE CON UNA FRECUENCIA DIARIA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE BOLSAS DE PLÁSTICO PARA DEPOSITAR LA BASURA Y RETIRARLA EN CAMIÓN FUERA DE LA UNIDAD, EN TIRADEROS AUTORIZADOS. | M2. | 48,212 | 62,906 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00193


Noviembre 2015

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | |
|-----|--|--------|----------|-------|
| | | | MIN. | MAX. |
| 7.- | MANTENIMIENTO DE JARDINERAS INTERIORES, INCLUYE: REGADO, RECORTE DE HOJAS SECAS, LIMPIEZA DE HOJAS, CON UNA FRECUENCIA DE 8 VECES AL MES, FERTILIZANDO Y AEREANDO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, SUMINISTRO DE TIERRA, (EN CASO DE REQUERIRSE) REPLANTACIÓN Y ARREGLO. | M2. | 618 | 865 |
| 8.- | MANTENIMIENTO A MACETONES INTERIORES, EL PRECIO INCLUYE: REGADO, RECORTE DE HOJAS SECAS, LIMPIEZA DE HOJAS, CON UNA FRECUENCIA DE 8 VECES AL MES, FERTILIZANDO Y AEREANDO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS SUMINISTRO DE TIERRA, (EN CASO DE REQUERIRSE) REPLANTACIÓN Y ARREGLO. | PIEZA | 1,244 | 1,319 |
| 9.- | REPOSICIÓN DE PLANTA DE SOMBRA PARA MACETON DE BARRO DE 50 A 60 CMS. DE DIÁMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016) DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: | | | |
| | DIEFEMBAQUIA DE 100 CMS. | PZA. | 120 | 141 |
| | ARALIA CHIFLERA DE 100 CMS. | PZA. | 170 | 199 |
| | PALMA ARECA DE 100 CMS. | PZA. | 41 | 57 |
| | MAICERA DE 100 CMS. | PZA. | 135 | 160 |

DI
CONTRATOS


00194

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | |
|----|-----------------------------|--------|----------|------|
| | | | MIN. | MAX. |
| | DRACENA ROJA DE 90 CMS. | PZA. | 200 | 238 |
| | SINGONIO DE 30 CMS. | PZA. | 190 | 267 |
| | PALMA CAMEDOR DE 20 CMS. | PZA. | 193 | 270 |
| | ARALIA JAPONESA DE 100 CMS. | PZA. | 295 | 320 |
| | CUNA DE MOISES DE 30 CMS. | PZA. | 230 | 281 |
| | DRACAENA DE 35 CMS. | PZA. | 225 | 257 |
| | PALO DE BRASIL DE 30 CMS. | PZA. | 220 | 270 |
| | MUÑECA DE 30 CMS. | PZA. | 345 | 389 |
| | ESPADA DE 35 CMS. | PZA. | 394 | 477 |
| | PALMA LIVISTONA DE 30 CMS. | PZA. | 160 | 224 |
| | FICUS TRENZADO DE 25 CMS. | PZA. | 193 | 270 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00193

Noviembre 2015

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | |
|------|---|--|---|--|
| | | | MIN. | MAX. |
| 10.- | REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOL A JARDINERAS PARA LOS ARRIATES Y ALEGORÍAS, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN SIGUIENTE: COLEO JAPONES ROJO DE 60 CMS. DUSTY MILLER DE 50 CMS. ARRAYAN DE 30 CMS. AURACARIA DE 50 CMS. AGAPANDO DE 60 CMS. ARALIA ELEGANTISIMA DE 30 CMS. CEDRO LIMON DE 40 CMS. FORNIO DE 30 CMS. PALMA CYCA DE 40 CMS. FICUS PINTO DE 150 CMS. PALMA FENIX DE 150 CMS PAPIRO EGIPCIO DE 150 CMS | PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. PZA. | 200 248 338 142 190 120 50 90 110 12 12 12 | 280 346 463 198 220 140 65 110 130 20 20 20 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00192

Noviembre 2015

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

| | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|
| 11.- | SUSTITUCIÓN DE PASTO EN ROLLO ASÍ COMO TIERRA ESPECIAL PARA MACETA, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LA PRESION SIGUIENTE. | M2. KG. | 302 412 | 421 537 |
| 12.- | PASTO TIERRA PARA MACETA PODA DE ÁRBOLES A UNA ALTURA DE 4 A 12 MTS., TENIENDO QUE RECORTAR BRAZOS DEL ÁRBOL QUE OBSTRUYEN LAS INSTALACIONES O PUEDAN CAERSE, SE RECORTARA UN PROMEDIO DE 5 BRAZOS CON UN GROSOR DE 20 CM. APROXIMADAMENTE, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), EL PRODUCTO DE RECORTE DE DESALOJARA DE LA UNIDAD, EL PRECIO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, MANO DE OBRA, DESALOJO DEL PRODUCTO DEL RECORTE. | PZA. | 62 | 80 |
| 13.- | REPOSICIÓN DE MACETON DE BARRO DE 0.40 CMS. DE ALTURA X 0.48 CMS. DE DIÁMETRO, CON PLATO, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016). | PZA. | 57 | 71 |
| 14.- | APLICACIÓN DE PINTURA MATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, TIPO VINIL ACRÍLICA Y/O SIMILAR SUPERIOR, COLOR ROJO TERRACOTA O CHOCOLATE, A MACETONES DE BARRO CON DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE PLATO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DE 2016). EL PRECIO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPOS Y ACARREOS. | PZA. | 637 | 809 |

00191

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Noviembre 2015

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| Nº | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACIÓN | J.C.U |
|-----|---|--------------|----------|--------|---------------------------------|-------|
| | | | MIN | MAX | | |
| 1.- | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 1 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | M2. | 1,203 | 1,684 | REFORMA 476 | 25 |
| | | M2 | 13 | 18 | HAMBURGO 289 | 26 |
| | | M2 | 2 | 3 | TOKIO 92 | 26 |
| | | M2 | 91 | 128 | AV. AZCAPOTZALCO 490 | 31 |
| | | M2 | 923 | 1,292 | PONIENTE 146 N°. 825 | 31 |
| | | M2 | 306 | 429 | AV. HOSPITAL B. J. 12 | 31 |
| | | M2 | 217 | 304 | AV. JOSÉ G. LÓPEZ VELARDE S/N | 31 |
| | | M2 | 5,346 | 7,485 | CALZ. VALLEJO 675 | 31 |
| | | M2 | 2,544 | 3,562 | VILLALONGIN 117 | 32 |
| | | M2 | 2,000 | 2,500 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 34 |
| | | M2 | 3,000 | 3,500 | CALZ. DEL HUESO S/N | 35 |
| | | M2 | 85 | 91 | AV. REVOLUCIÓN 1586 | 35 |
| | | M2 | 15,730 | 20,996 | | 35 |
| | | TOTAL | | | | |
| 2.- | FUMIGADO Y FERTILIZADO DE ÁREAS VERDES DE ACUERDO AL CONCEPTO N°. 2 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | M2 | 1,203 | 1,684 | REFORMA 476 | 25 |
| | | M2 | 13 | 18 | HAMBURGO 289 | 26 |
| | | M2 | 2 | 3 | TOKIO 92 | 26 |
| | | M2 | 91 | 128 | AV. AZCAPOTZALCO 490 | 31 |
| | | M2 | 923 | 1,292 | PONIENTE 146 N°. 825 | 31 |
| | | M2 | 306 | 429 | AV. HOSPITAL B. J. 12 | 31 |
| | | M2 | 217 | 304 | AV. JOSÉ G. LÓPEZ VELARDE S/N | 31 |
| | | M2 | 5,346 | 7,485 | CALZ. VALLEJO 675 | 31 |
| | | M2 | 2,544 | 3,562 | VILLALONGIN 117 | 32 |
| | | M2 | 2,000 | 2,500 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 34 |
| | | M2 | 3,000 | 3,500 | CALZ. DEL HUESO S/N | 35 |
| | | M2 | 85 | 91 | AV. REVOLUCIÓN 1586 | 35 |
| | | M2 | 15,730 | 20,996 | | 35 |
| | | TOTAL | | | | |

00110

(Handwritten signatures and stamps)

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| Nº | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACIÓN | J.C.U |
|-----|--|---------------|---------------|-------|---------------------------------|------------|
| | | | MIN | MAX | | |
| 3.- | ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES DE ACUERDO AL CONCEPTO N°. 3 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | PZA. | 206 | 289 | REFORMA 476 | 25 |
| | | PZA. | 6 | 9 | PONIENTE 146 N° 825 | 31 |
| | | PZA. | 3 | 4 | AV. AZCAPOTZALCO 490 | 31 |
| | | PZA. | 2 | 2 | AV. JOSÉ G. LÓPEZ VELARDE S/N | 31 |
| | | PZA. | 191 | 268 | CALZADA VALLEJO 675 | 32 |
| | | PZA. | 39 | 55 | VILLALONGIN 117 | 34 |
| | | PZA. | 39 | 55 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 |
| | | PZA. | 16 | 22 | CALZ. DEL HUESO S/N | 35 |
| | | PZA. | 3 | 5 | AV. REVOLUCIÓN 1586 | 35 |
| | | | TOTAL | | 505 | 709 |
| 4.- | AEREO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO DE ACUERDO AL CONCEPTO N°. 4 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | M2. | 1,203 | 1,684 | REFORMA 476 | 25 |
| | | M2 | 13 | 18 | HAMBURGO 289 | 26 |
| | | M2 | 2 | 3 | TOKIO 92 | 26 |
| | | M2 | 91 | 128 | AV. AZCAPOTZALCO 490 | 31 |
| | | M2 | 923 | 1,292 | PONIENTE 146 N°. 825 | 31 |
| | | M2 | 306 | 429 | AV. HOSPITAL B. J. 12 | 31 |
| | | M2 | 217 | 304 | AV. JOSÉ G. LÓPEZ VELARDE S/N | 31 |
| | | M2 | 5,346 | 7,485 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 |
| | | M2 | 2,544 | 3,562 | VILLALONGIN 117 | 34 |
| | | M2 | 2,000 | 2,500 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 |
| | TOTAL | 15,730 | 20,996 | | | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00189


Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| Nº | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACIÓN | J.C.U |
|-----|--|--------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | | | MIN | MAX | | |
| 5.- | ATERRADO O ARROPE DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO DE ACUERDO AL CONCEPTO N°. 5 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | M2 | 1,203 | 1,684 | REFORMA 476 | 25 |
| | | M2 | 13 | 18 | HAMBURGO 289 | 26 |
| | | M2 | 2 | 3 | TOKIO 92 | 26 |
| | | M2 | 91 | 128 | AV. AZCAPOTZALCO 490 | 31 |
| | | M2 | 923 | 1,292 | PONIENTE 146 N°. 825 | 31 |
| | | M2 | 306 | 429 | AV. HOSPITAL B. J. 12 | 31 |
| | | M2 | 217 | 304 | AV. JOSÉ G. LÓPEZ VELARDE S/N | 31 |
| | | M2 | 5,346 | 7,485 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 |
| | | M2 | 2,544 | 3,562 | VILLALONGIN 117 | 34 |
| | | M2 | 2,000 | 2,500 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 |
| | | M2 | 3,000 | 3,500 | CALZ. DEL HUESO S/N | 35 |
| | | M2 | 85 | 91 | AV. REVOLUCIÓN 1586 | 35 |
| | | | TOTAL | | 15,730 | 20,996 |
| 6.- | LIMPIEZA DE ÁREAS PÉTREAS DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 6 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | M2. | 3,423 | 4,793 | REFORMA 476 | 25 |
| | | M2 | 543 | 760 | SABINO 345 | 31 |
| | | M2 | 1,943 | 2,721 | VIOLETA N° 16 | 31 |
| | | M2 | 36 | 50 | AV. AZCAPOTZALCO 490 | 31 |
| | | M2 | 2,661 | 3,726 | HOSP. BENITO JUÁREZ 12 | 31 |
| | | M2 | 4,181 | 5,853 | PONIENTE 146 N°. 825 | 31 |
| | | M2 | 1,286 | 1,800 | AV. JOSÉ. G. LÓPEZ VELARDE S/N | 31 |
| | | M2 | 16,527 | 23,138 | CALZ. VALLEJO 675. | 32 |
| | | M2 | 3,012 | 4,216 | VILLALONGIN 117 | 34 |
| | | M2 | 7000 | 7732 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS. | 35 |
| | | M2 | 7500 | 8000 | CALZ. DEL HUESO S/N | 35 |
| | | M2 | 100 | 117 | AV. REVOLUCIÓN 1586 | 35 |
| | | | TOTAL | 48,212 | 62,906 | |

00100


Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACIÓN | J.C.U | | |
|------|---|--------|--|------|-------------------------------|------------|-------------|----|
| | | | MIN | MAX | | | | |
| 7.- | MANTENIMIENTO A JARDINERAS INTERIORES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 7 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | M2 | 20 | 28 | DURANGO 323 | 24 | | |
| | | M2 | 12 | 16 | HERIBERTO FRIAS 241 | 24 | | |
| | | M2 | 35 | 48 | SONORA 13 | 24 | | |
| | | M2 | 143 | 201 | REFORMA 476 | 25 | | |
| | | M2 | 29 | 41 | TOLEDO 21 | 26 | | |
| | | M2 | 15 | 20 | HAMBURGO 289 | 26 | | |
| | | M2 | 24 | 34 | VIOLETA 16 | 31 | | |
| | | M2 | 334 | 468 | VILLALONGIN 117 | 34 | | |
| | | M2 | 3 | 5 | CALZ. DEL HUESO Y LAS BOMBAS. | 35 | | |
| | | M2 | 3 | 4 | AV. REVOLUCIÓN 1586 | 35 | | |
| | | | TOTAL | | 618 | 865 | | |
| | | 8.- | MANTENIMIENTO A MACETONES INTERIORES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 8 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | PZA. | 20 | 30 | DURANGO 291 | 24 |
| PZA. | 3 | | | 3 | DURANGO 289 | 24 | | |
| PZA. | 12 | | | 12 | DURANGO 323 | 24 | | |
| PZA. | 3650 | | | 3676 | REFORMA 476 | 25 | | |
| PZA. | 105 | | | 109 | TOLEDO 21 | 26 | | |
| PZA. | 25 | | | 26 | TOLEDO 39 | 26 | | |
| PZA. | 63 | | | 66 | TOKIO N° 80 | 26 | | |
| PZA. | 7 | | | 7 | TOKIO N° 92 | 26 | | |
| PZA. | 4 | | | 10 | HAMBURGO 18 | 26 | | |
| | | | | | | | | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

BA
Noviembre 2015

00187

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACIÓN | J.C.U |
|-----|----------|--------|----------|-------|-------------------------------|-------|
| | | | MIN | MAX | | |
| | | PZA. | 2 | 2 | TOKIO N°. 104 | 26 |
| | | PZA. | 18 | 18 | HAMBURGO 289 | 26 |
| | | PZA. | 20 | 21 | SEVILLA N°. 33 | 26 |
| | | PZA. | 19 | 20 | SABINO 345 | 31 |
| | | PZA. | 24 | 25 | VIOLETA N° 16 | 31 |
| | | PZA. | 19 | 20 | HOSP. BENITO JUÁREZ 12 | 31 |
| | | PZA. | 24 | 25 | PONIENTE 146 N°. 825 | 31 |
| | | PZA. | 5 | 5 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 |
| | | PZA. | 102 | 106 | VILLALONGIN 117 | 34 |
| | | PZA. | 97 | 101 | CALZ. DEL HUESO Y LAS BOMBAS. | 35 |
| | | PZA. | 15 | 17 | AV. REVOLUCIÓN 1586 | 35 |
| | TOTAL | | 1,244 | 1,319 | | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00186

ANEXOS Convocatoria
 a Cuando Menos Tres Personas
 Nacional Electrónica
DIVISION DE CONTRATOS R019-N323-2015

Convocatoria



MÉXICO
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CANTIDADES MINIMAS

REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOMBRA A MACETONES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 9 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO.

| CONCEPTO 9. | J.C.U | DIEFEM BAQUI A DE 1 MT. | ARALIA CHIFLE RA 1 MT. | PALMA ARECA 1 MT. | MAICE RA 1 MT. | DRACE NA ROJA 90 CMS. | SINGO NIO 30. CMS. | PALMA CAMEDO R 20 CMS. | ARALIA JAPONE SA 1 MT. | CUNA DE MOISÉS 30 CMS. | DRACEN A DE 35 CMS. | PALO DE BRASIL 30 CMS. | MUÑEC A DE 30 CMS. | ESPADA DE 35 CMS. |
|----------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| DURANGO 291 | 24 | | | | | | | | | 3 | 3 | | 48 | 43 |
| DURANGO 289 | 24 | | | | | | | | | 3 | 0 | | 3 | 8 |
| DURANGO 323 | 24 | | | | | | | | | 3 | 0 | | 23 | 16 |
| TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | | | | | | | | 14 | 3 | 0 | | 3 | 10 |
| REFORMA 476 | 25 | 73 | 89 | 0 | 82 | 154 | 147 | 154 | 193 | 178 | 136 | 177 | 191 | 193 |
| TOKIO 80 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 9 | 17 |
| TOLEDO 21 | 26 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 6 | 0 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| TOLEDO 39 | 26 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| TOKIO 92 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| TOKIO 104 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| HAMBURGO 289 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| HAMBURGO 18 | 26 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 4 | 4 |
| SEVILLA 33 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| PONIENTE 146 No. 825 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |

00185

Noviembre 2015

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Convocatoria


Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica
No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| VIOLETA No. 16 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| H. B. JUAREZ No. 12 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SABINO 345 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| CALZADA VALLEJO 675 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLALONGIN 117 | 34 | 14 | 11 | 11 | 18 | 18 | 11 | 11 | 0 | 24 | 17 | 0 | 24 | 0 | 29 |
| REVOLUCIÓN N° 1586 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALZADA DEL HUESO EQUINA LAS BOMBAS | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| TOTALES | | 120 | 170 | 41 | 135 | 200 | 190 | 193 | 295 | 230 | 225 | 220 | 345 | 394 | |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---|------------|
| CONCEPTO 9. | | REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOMBRA A MACETONES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 9 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | |
| UBICACIÓN DEL INMUEBLE | J.C.U. | PALMA LIVISTONA DE 30 CMS. | |
| REFORMA 476 | 25 | 160 | 193 |
| TOTALES | | 160 | 193 |
| | | FICUS TRENSADO DE 25 CMS. | |



Noviembre 2015


[Handwritten signature]

ANEXOS

Convocatoria
licitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

DIVISION DE CONTRATOS
R019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CANTIDADES MAXIMAS

| CONCEPTO 9. | | REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOMBRA A MACETONES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 9 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| UBICACIÓN DEL INMUEBLE | J.C.U | DIEFEM BAQUIA DE 1 MT. | ARALIA CHIFLE RA 1 MT. | PALMA ARECA 1 MT. | MAICERA 1 MT. | DRACEN A ROJA 90 CMS. | SINGO NIO 30. CMS. | PALMA CAMEDO R 20 CMS. | ARALIA JAPONESA 1 MT. | CUNA DE MOISÉS 30 CMS. | DRACEN A DE 35 CMS. | PALO DE BRASIL 30 CMS. | MUÑEC A DE 30 CMS. | ESPADA DE 35 CMS. |
| DURANGO 291 | 24 | | | | | | | | | 3 | 4 | | 54 | 50 |
| DURANGO 289 | 24 | | | | | | | | | 3 | 0 | | 3 | 9 |
| DURANGO 323 | 24 | | | | | | | | | 3 | 0 | | 26 | 19 |
| TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | | | | | | | | 16 | 3 | 0 | | 3 | 11 |
| REFORMA 476 | 25 | 86 | 104 | 0 | 97 | 183 | 205 | 217 | 210 | 217 | 154 | 218 | 214 | 221 |
| TOKIO 80 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 10 | 20 |
| TOLEDO 21 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 0 | 9 | 14 | 13 | 13 |
| TOLEDO 39 | 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| TOKIO 92 | 26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| TOKIO 104 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| HAMBURGO 289 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| HAMBURGO 18 | 26 | | | | | | | | 0 | 4 | 0 | | 10 | 10 |
| SEVILLA 33 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |

00183


RA
Noviembre 2015

Convocatoria

ANEXOS a la Convocatoria a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

14-11-15-15
SYR019-N323-2015

DIVISION DE CONTRATOS



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA



CANTIDADES MNIMAS

| CONCEPTO 10.- | | REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOL A JARDINERAS DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 10 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| UBICACIÓN DEL INMUEBLE | J.C.U. | COLEO JAPONES ROJO 60 CMS. | DUSTY MILLER 50 CMS. | ARRAYAN 30 CMS. | AURACARI A 50 CMS. | AGAPAND O 60 CMS. | ARALIA ELEGANTISI MA 30 CMS. | CEDRO LIMON 40 CMS. | FORNIO 30 CMS. | PALMA CYCA 40 CMS. | FICUS PINTO 1.50 MTS. | PALMA FENIX 1.50 MTS | PAPIRO EGIPCIO 1.50 MTS. | |
| DURANGO 323 | 24 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TIBURCIO M. 15 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SONORA 13 | 24 | 0 | 12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REFORMA 476 | 25 | 96 | 96 | 198 | 77 | 139 | 92 | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| PONIENTE No. 825 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AV. AZCA. 490 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CALZ. VALLEJO 675 | 32 | 60 | 60 | 71 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
| VILLALONGIN 117 | 34 | 24 | 56 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REVOL. 1586 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CALZ. DEL HUESO SIN | 35 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALES | | 200 | 248 | 338 | 142 | 190 | 120 | 50 | 90 | 110 | 12 | 12 | 12 | |


00184

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
cional Electrónica

COMISION DE CONTRATOS
No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



CANTIDADES MAXIMAS

REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOL A JARDINERAS DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 10 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO.

| CONCEPTO 10.- | J.C.U. | COLEO JAPONES ROJO 60 CMS. | DUSTY MILLER 50 CMS. | ARRAYAN 30 CMS. | AURACARIA 50 CMS. | AGAPANDO 60 CMS. | ARALIA ELEGANTI SIMA 30 CMS. | CEDRO LIMON 40 CMS. | FORNIO 30 CMS. | PALMA CYCA 40 CMS. | FICUS PINTO 1.50 MTS. | PALMA FENIX 1.50 MTS. | PAPIRO EGIPCIO 1.50 MTS. |
|---------------------------------|--------|----------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| DURANGO 323 | 24 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SONORA 13 | 24 | 17 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REFORMA 476 | 25 | 135 | 277 | 108 | 161 | 108 | 0 | 110 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PONIENTE 146 No. 825 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV. AZCP. 490 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALZ. VALLEJO 675 | 32 | 84 | 100 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| VILLALONGIN 117 | 34 | 34 | 77 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REVOL. 1586 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | 17 | 17 | 16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALZ. DEL HUESO S/N | 35 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 280 | 346 | 463 | 198 | 220 | 140 | 65 | 110 | 130 | 20 | 20 | 20 |

00150

Noviembre 2015

Página 31 de 81

(Handwritten signature and stamp)


Convocatoria

ANEXOS

Con a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

19-N323-2015

DIVISION DE CONTRATOS



MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACIÓN | J.C.U |
|------|---|--------|----------|-----|--|-------|
| | | | MIN | MAX | | |
| 11.- | SUSTITUCIÓN DE PASTO EN ROLLO ASÍ COMO TIERRA ESPECIAL PARA MACETA. DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 11 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. PASTO | M2 | 14 | 20 | HAMBURGO 289 PONIENTE 146 N°. 825 CALZ. VALLEJO 675 VILLALONGIN 117 | 26 |
| | | M2 | 41 | 57 | | 31 |
| | | M2 | 41 | 57 | | 32 |
| | TOTAL | | 206 | 287 | | 34 |
| | | | 302 | 421 | | |
| | | | | | | |
| | TIERRA PARA MACETA | KG. | 41 | 53 | TOLEDO 21 SABINO 345 HOSP. BENITO JUÁREZ 12 PONIENTE 146 N°. 825 CALZ. VALLEJO 675 VILLALONGIN 117 CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 26 |
| | | KG. | 41 | 53 | | 31 |
| | | KG. | 41 | 53 | | 31 |
| | TOTAL | KG. | 81 | 106 | | 31 |
| | | KG. | 12 | 16 | | 32 |
| | | KG. | 163 | 213 | | 34 |
| | TOTAL | KG. | 33 | 43 | | 35 |
| | | | 412 | 537 | | |
| | | | | | | |
| 12 | PODA DE ÁRBOLES A UNA-ALTURA DE 4 A 12 MTS., TENIENDO QUE RECORTAR BRAZOS DEL ÁRBOL QUE OBSTRUYEN LAS INSTALACIONES O PUEDAN CAERSE, SE RECORTARA UN PROMEDIO DE 5 BRAZOS CON UN GROSOR DE 20 CM. APROXIMADAMENTE, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO). EL PRODUCTO DE RECORTE DE DESALOJARA DE LA UNIDAD, EL PRECIO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, MANO DE OBRA, DESALOJO DEL PRODUCTO DEL RECORTE. | PZA. | 21 | 27 | REFORMA 476 CALZ. VALLEJO 675 CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS CALZ. DEL HUESO S/N AV. REVOLUCION 1586 | 25 |
| | | PZA. | 13 | 16 | | 32 |
| | | PZA. | 21 | 27 | | 35 |
| | TOTAL | PZA. | 4 | 5 | | 35 |
| | | PZA. | 3 | 5 | | 35 |
| | | | 62 | 80 | | |
| 13 | REPOSICIÓN DE MACETON DE BARRO DE 40 CMS. X 48 CM. DE DIÁMETRO, CON PLATO. DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 13 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO. | | 9 | 11 | DURANGO 291 REFORMA 476 TOLEDO 21 CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS CALZ. DEL HUESO S/N | 24 |
| | | | 5 | 6 | | 25 |
| | | | 5 | 6 | | 26 |
| | TOTAL | | 18 | 23 | | 35 |
| | | | 20 | 25 | | 35 |
| | | | 57 | 71 | | |

00179

Handwritten signature and date: **Noviembre 2015**

ANEXOS

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

DIVISION DE CONTRATOS

A-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACION | J.C.U |
|------|--|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| | | | MIN | MAX | | |
| 14.- | APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA A MACETONES INTERIORES DE BARRO DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 14 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS. | PZA. | 34 | 43 | DURANGO 291 | 24 |
| | | PZA. | 3 | 3 | DURANGO 289 | 24 |
| | | PZA. | 10 | 13 | DURANGO 323 | 24 |
| | | PZA. | 10 | 20 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 |
| | | PZA. | 92 | 117 | REFORMA 476 | 25 |
| | | PZA. | 92 | 117 | TOLEDO 21 | 26 |
| | | PZA. | 22 | 28 | TOLEDO 39 | 26 |
| | | PZA. | 55 | 71 | TOKIO 80 | 26 |
| | | PZA. | 6 | 8 | TOKIO 92 | 26 |
| | | PZA. | 2 | 2 | TOKIO 104 | 26 |
| | | PZA. | 15 | 20 | HAMBURGO 289 | 26 |
| | | PZA. | 4 | 10 | HAMBURGO 18 | 26 |
| | | PZA. | 18 | 23 | SEVILLA N° 33 | 26 |
| | | PZA. | 19 | 20 | SABINO 345 | 26 |
| | | PZA. | 24 | 25 | VIOLETA N° 16 | 31 |
| | | PZA. | 19 | 20 | HOSP. BENITO JUÁREZ 12 | 31 |
| | | PZA. | 19 | 24 | PONIENTE 146 N° 825 | 31 |
| | | PZA. | 4 | 5 | CALZ. VALLEJO 675 | 31 |
| | | PZA. | 89 | 114 | VILLALONGIN 117 | 32 |
| | | PZA. | 85 | 109 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 34 |
| | | PZA. | 15 | 17 | AV. REVOLUCIÓN 1586 | 35 |
| | TOTAL | | 637 | 809 | | 35 |

00170

Noviembre 2015


Página 33 de 81

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PÉTREAS, JARDINERAS Y MACETONES.**

EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARA EN EL SERVICIO

| NOMBRE Y NUMERO DE UNIDADES | PROPIO O RENTADO | MARCA | CAPACIDAD | SERIE Y NUMERO | UBICACIÓN ACTUAL | VIDA ÚTIL |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

00177

Página 34 de 81

Noviembre 2015

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECTORIO JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD.

00170

ADMINISTRACION DURANGO
SERGIO CERDA TORRES

J. C. U. 24

ING. FERNANDO BUENDIA CHACÓN.
DURANGO 291, COLONIA ROMA

TELEFONO 55 53 84 12

J. C. U. 31

ARQ. JOSE LUIS CANSECO VALDOVINOS
JOSE URBANO FONSECA 6, MAGDALENA DE
LAS SALINAS

TELEFONO 57 52 49 85

J. C. U. 32

ARQ. ENRIQUE CRUZ ROSALINO
CALZ. VALLEJO N° 675,
COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS

TELEFONO 53 68 05 38

ADMINISTRACION REFORMA TOLEDO
ARQ. VALENTIN REYES JIMENEZ

J. C. U. 25

ING. ISRAEL REYES CORTES
AV. PASEO DE LA REFORMA N° 476
COLONIA JUAREZ

TELEFONO 52 11 30 43

J. C. U. 26

ARQ. LUIS CARLOS GUERRA VITAL
TOLEDO 21 MEZZANINE
COLONIA JUAREZ

TELEFONO 55 11 44 74

ADMINISTRACION COLONIA

ING. FERNANDO ROBERTO HADDAD SILVA

J. C. U. 34

ING. MARCO ANTONIO BABINES RAMIREZ
VILLALONGIN N° 117
COLONIA CUAHTEMOC

TELEFONO 55 46 70 97

J. C. U. 35

ING. ANA CRISTINA CANALE PARADA
CALZ. DEL HUESO S/N
COL. CompraNet HACIENDA COAPA.

TELEFONO 56 77 84 75

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

UNIVERSO DE INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES

00175

| DIRECCION | ADMINISTRACION | J.C.U. |
|--|----------------|--------|
| DURANGO 289 COL. ROMA, C.P. 06700, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | DURANGO | 24 |
| DURANGO 291 COL. ROMA, C.P. 06700, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | DURANGO | 24 |
| DURANGO 323 COL. ROMA, C.P. 06700, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | DURANGO | 24 |
| GRAL. TIBURCIO MONTIEL No. 15, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11850 | DURANGO | 24 |
| HERIBERTO FRÍAS 241 COL. NARVATE, C.P. 03020, DEL. BENITO JUAREZ, COL DEL VALLE, MEX. D.F. | DURANGO | 24 |
| SONORA 13 COL. ROMA, C.P. 06700, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | DURANGO | 24 |
| REFORMA 476 COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | REFORMA TOLEDO | 25 |
| TOLEDO 21 COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| TOLEDO 39 COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| TOKIO 80 COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| TOKIO 92 COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| TOKIO 104 COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| SEVILLA 33 COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| HAMBURGO 289 COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MEX.D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| HAMBURGO 18, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEX. D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| BENITO JUÁREZ 12 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07370, DEL. GUSTAVO A. MADERO MEX. D.F. | DURANGO | 31 |
| SABINO 343 COL. ATLAMPA, C.P. 06450 DELEGACION CUAHTEMOC, MEX. D.F. | DURANGO | 31 |
| PONIENTE 146 N° 825 COL. INDUSTRIAL VALLEJO, C.P. 02300 DEL. AZCAPOTZALCO MEX. D.F. | DURANGO | 31 |

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



00114

| | | |
|---|---------|----|
| VIOLETA 16 COL. GUERRERO, C.P. 06300 DELEGACION CUAHTEMOC, MEX.D.F. | DURANGO | 31 |
| AV. AZCAPOTZALCO 490 COL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02070 DEL. AZCAPOTZALCO | DURANGO | 31 |
| AV. JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ VELARDE COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07630 DEL GUSTAVO A. MADERO, MEX. D.F. | DURANGO | 31 |
| CALZ. VALLEJO 675 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, C.P. 07630 DEL GUSTAVO A. MADERO, MEX. D.F. | DURANGO | 32 |
| VILLALONGIN 117 COL. CUAUHEMOC, DEL- CUAUHEMOC, C.P. 06500, MEX. D.F. | COLONIA | 34 |
| CALZADA DEL HUESO S/N, COL. FLORESTA COYOACAN C. P. 04920, DEL. TLALPAN, MEX. D.F. | COLONIA | 35 |
| CALZADA DEL HUESO ESQUINA LAS BOMBAS COL. FLORESTA COYOACAN C. P. 04920, DEL. TLALPAN, MEX. D.F. | COLONIA | 35 |
| AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 1586, COLONIA SAN ANGEL, DELEGACION ÁLVARO OBREGÓN, C. P. 01000, EN MÉXICO. D.F. | COLONIA | 35 |

DIVISION DE CONTRATOS

Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Anexo 2.- Términos y condiciones.

1.- Requerimientos

Se requiere contratar el Servicio de "Mantenimiento de áreas verdes, pétreas, jardineras y macetones, en los inmuebles dependientes de la división de inmuebles centrales" para mantenerlos en óptimas condiciones.

2.- Descripción del servicio

La descripción del servicio se detalla en el Anexo Técnico.
Para lo anterior se cuenta con el dictamen de Disponibilidad Presupuestal Número 0000002864-2016.

3.- Fundamento

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 28 fracción I y 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4.- Fecha, lugar, vigencia y condiciones de la prestación del servicio


4.1.- Lugar y fecha

Para el servicio de "Mantenimiento de áreas verdes, pétreas, jardineras y macetones", el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales mencionados en el documento denominado "Universo de Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales" del Anexo Técnico.

El servicio de mantenimiento consistirá en efectuar el barrido de áreas pétreas, el riego, barrido y recolección de los desechos producto del mantenimiento de las áreas verdes con una frecuencia diaria a partir del día 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, la poda de pasto, recorte de orillas, recorte de setos, recorte de ramas secas y deshierbe con una frecuencia quincenal (2 veces al mes), el mantenimiento a macetones y jardineras con una frecuencia de ocho veces al mes, el fumigado y encalado en los meses de enero, abril, julio y octubre de 2016, el aereado de áreas verdes y aplicación de pintura a macetones en los meses de abril y octubre de 2016, el arrope de áreas verdes, poda de árboles, suministro de plantas de sombra y sol, pasto, tierra para macetas y macetones de barro una sola vez durante la vigencia del contrato, el servicio se realizara de lunes a sábado a partir de las 6:00 am hasta las 18:00 horas, para lo cual, no deberán considerarse además de los domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, tales como: 1° de enero, primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, jueves, viernes y sábado de la semana mayor de mayor, 1° de mayo, 10 de mayo, 15 y 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre y 25 de diciembre.

La prestación del servicio se realizará con una plantilla fija en los siguientes inmuebles:

| Inmuebles | Personal a utilizarse |
|---|---|
| Paseo de la Reforma 476, Toledo No. 21 y 39, Tokio No. 80, 92 y 104, Sevilla No. 33 y Hamburgo No. 18 y 289 . | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 1 Peón de Barrido |
| Calzada Vallejo No. 675 | 1 Oficial de Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peón de Barrido |

| | |
|---|--|
| Convocatoria Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-019GYR019-N323-2015 |  |
|---|--|

| | | |
|--|--|-------|
| Villalongin No. 117 | 1 Oficial de Jardinero 1 Ayudante de Jardinero 1 Peón de Barrido | 00171 |
| Calzada del Hueso S/N, Calzada del Hueso esquina las Bombas y Revolución | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peón de Barrido | |
| Poniente 146 No. 826 | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peón de Barrido | |
| Hospital Benito Juarez No.12, Av. José Guadalupe López Velarde S/N, Violeta No.16 y Sabino No. 345 | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peón de Barrido | |
| Durango No. 289,291 y 323, Heriberto Frías No. 241, Tiburcio Montiel No. 15 y Sonora No 13. | 1 Ayudante de Jardinero | |

Cabe mencionar que dichas plantillas deberán realizar los servicios en los inmuebles restantes, que no cuentan con platilla fija, conforme al Anexo Técnico.

4.2.- Vigencia

La vigencia del servicio iniciará a partir del 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.

4.3 Condiciones de la prestación del servicio

El mantenimiento tiene por objeto la conservación de las áreas verdes así como la limpieza y conservación de jardineras, macetones y áreas pétreas, considerando en su realización las actividades mínimas que se establecen en el Anexo Técnico, así como observar lo siguiente:

- El proveedor deberá realizar la prestación del servicio empleando productos con las características requeridas de acuerdo a la ficha técnica del producto propuesto en el Anexo Técnico, conforme a lo establecido en el numeral 4.1. de los presentes Términos y Condiciones, a partir del 4 de enero al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo al programa calendarizado, cuyo formato se glosa en el Anexo Técnico, con el nombre de Programa de Mantenimiento y a las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

4.4 Visita a las instalaciones

El Instituto de considerarlo necesario para la formulación de su propuesta, podrá llevar a cabo una visita a los domicilios donde se realizará la prestación del servicio cinco días naturales antes de la fecha de la presentación de propuestas, con la finalidad de verificar las condiciones actuales de las instalaciones, para lo cual se pondrán en contacto con el Jefe de Conservación de Unidad correspondiente cuyos datos aparecen en el Directorio Jefaturas de Conservación de Unidad, incluido en el Anexo Técnico, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, por lo que se levantará el acta correspondiente, la falta de este requisito no es causa de desechamiento de la propuesta.

4.5.- Supervisión

El Instituto a través del Administrador de Conjunto y/o Jefe de Conservación de Unidad correspondiente en cualquier momento y sin aviso alguno, llevarán a cabo la supervisión que considere al servicio que otorgue el proveedor con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que el proveedor se obliga a permitir la revisión del personal que el Administrador del Contrato designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio levantándose acta circunstanciada de los resultados que se obtengan.

4.6 Comunicación entre las partes



Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

No. IA-019GYR019-N323-2015

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Al inicio de la prestación de los servicios, se plasmarán todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en razón del contrato que se formalice, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por medios electrónicos de comunicación a las direcciones de correo electrónico que ambas partes determinen por conducto del administrador del contrato.

Por necesidades del Instituto y sin costo para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá cambiar la ubicación del lugar de la prestación del servicio, pero siempre dentro de los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio, sin que lo anterior de motivo a queja o incremento en su precio unitario.

5.- Documentación que deberá presentar "el licitante" en su propuesta técnica

a) Currículum

Currículum Vitae del licitante, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización Administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama de la empresa y cantidad de empleados administrativos.

b) Relación de servicios similares prestados

El licitante deberá entregar una relación de los servicios similares prestados, la cual contendrá de manera enunciativa más no limitativa los siguientes datos: nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación.

c) Documentación de acreditación

El licitante para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de contrato (s) de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, los cuales podrán ser verificados por el Instituto.

d) Personal capacitado

El licitante deberá presentar una carta donde el representante y/o apoderado Legal, se responsabiliza y avala la experiencia de su personal en Jardinería, con una experiencia mínima de 1 año en trabajos similares, conjuntamente deberá entregar la plantilla fija que ocupara (Cantidad de jardineros, ayudantes de jardinería y peones de barrido) en los inmuebles señalados en el último párrafo del numeral 4.1. de los presentes Términos y Condiciones.

e) Programa calendarizado de prestación del servicio

El licitante entregará en su Propuesta Técnica el programa calendarizado de prestación del servicio de conformidad al formato que se glosa en el Anexo Técnico, con el nombre de "Programa de Mantenimiento", por concepto e inmueble, basándose en los requisitos, plazos y horarios señalado en el numeral 4.1., de estos Términos y Condiciones.

6.- Garantía

6.1 Garantía de cumplimiento de obligaciones:

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar en la División de Contratos dependiente de la Coordinación Técnica de Contratos e Investigación de Mercados, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la entidad contratante, póliza de fianza, expedida por Afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, a favor del Instituto, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total máximo adjudicado, sin incluir el I.V.A., en Moneda Nacional, de conformidad con lo

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 75 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigente.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el distrito federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado o fianza, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto.

00109

7.- Condiciones de precio y pago

7.1.- Precio

Se deberá cotizar en moneda nacional, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.


8. Criterios y justificación para la aplicación del sistema de evaluación binaria

De conformidad al artículo 51 del Reglamento de la LAASSP y considerando que el servicio a contratar no requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones del servicio a contratar, porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que se considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo, con lo cual se obtienen ahorros significativos, cumpliendo con las políticas de austeridad emitidas por el Ejecutivo Federal, por lo tanto la evaluación deberá aplicarse por el método de evaluación Binario.

9.- Administración del contrato:

De conformidad como lo señala el numeral 5.3.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigente, los Administradores del contrato son: El Jefe del Área de Conservación y Administradores de los Conjuntos Durango, Reforma-Toledo y Colonia de la División de Inmuebles Centrales, mismos que firman al calce aceptando dicha designación.

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**



SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato Número
C6M0003

ANEXO 3

"PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO."

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 57 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

"SANTANDRO"

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Dirección de Administración.
 Unidad de Administración.
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
 División de Contratación de Activos y Logística.
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-019GYR019-N323-2015.
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardineras Macetonas en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales.

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015.

Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Presente:

Anexo 9.- Propuesta Económica.

| SERVICIO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PÉTREAS JARDINERAS Y MACETONES | | UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES | | | | | |
|---|---|--|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
| LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | | DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO. | | | | | |
| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | PRECIO UNITARIO (\$) | IMPORTE | |
| | | | MIN | MAX | | MIN | MAX |
| 1- | MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: A) PODA DE PASTO EN ÁREAS ABIERTAS, A UNA ALTURA PROMEDIO 1 A 3 CMS. CON PODADORA MANUAL O DE MOTOR, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL. B) RECORTE DE ORILLAS ALINEANDO CON HILO DEJANDO UNA ENTRECALLE ENTRE EL PASTO Y BANQUETAS O GUARNICIÓN DE 8 CMS. UTILIZANDO PALA TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL. C) RECORTE DE SETOS O FIGURAS ORNAMENTALES, ALINEANDO CON HILOS, AFLOJADO DE TIERRA Y CERNIDO, LIMPIEZA DE CAJETES Y DESORILLADO CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL. D) RECORTE DE RAMAS SECAS EN ÁRBOLES (A UNA ALTURA DE 4MTS. PROMEDIO) ARBUSTOS, MACIZOS, ALEGORIAS, ETC., DESHIERBE DE MATAS PARASITAS DENTRO DEL CAJETE Y PERIFÉRICAS PROCURANDO ELIMINAR TODAS LAS RAÍCES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LA PLANTA, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL. E) DESHIERBE DE MATAS PARASITAS EN ÁREAS JARDINERAS ABIERTAS ELIMINANDO RAÍCES CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL. F) BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES DEPOSITANDOLAS EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, CON UNA FRECUENCIA DIARIA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE SUMINISTRO DE BOLSA DE PLÁSTICO PARA DEPOSITAR EL PRODUCTO Y RETIRARLO EN CAMIÓN FUERA DE LA UNIDAD, EN TIRADEROS AUTORIZADOS. | M2 | 15,730.00 | 20,996.00 | \$10.00 | \$157,300.00 | \$209,960.00 |
| 2- | RIEGO DE ÁREAS VERDES CON UNA HUMEDAD EQUIVALENTES A 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DE LA TIERRA, POR MEDIO DE SISTEMAS DE ASPERSIÓN CON MANGUERA O CANALIZACIÓN EVITANDO EXCESO DE AGUA, CON UNA FRECUENCIA DIARIA, (EXCEPTO ÉPOCA DE LLUVIAS) EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, REPLANTACIÓN Y ARREGLO. | M2 | 15,730.00 | 20,996.00 | \$3.20 | \$50,336.00 | \$67,187.20 |
| 3- | FUMIGADO Y FERTILIZADO A BASE DE SULFATO DE AMONIO Y MALATION HELIOS AL 50% APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA ERRADICACIÓN DEFINITIVA EFECTUÁNDOSE DE MANERA TRIMESTRAL, EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DE 2016. EL PRECIO INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS. | M2 | 15,730.00 | 20,996.00 | \$3.20 | \$50,336.00 | \$67,187.20 |
| 4- | ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE DE CALHEDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS., EFECTUÁNDOSE DOS SERVICIOS, EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DE 2016. EL PRECIO INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS. | PZA. | 505 | 709 | \$60.00 | \$30,300.00 | \$42,540.00 |
| 5- | ARREDO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJANDO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 15 CMS., ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DE TERRENO, EFECTUÁNDOSE DOS SERVICIOS EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DE 2016. EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS. | M2. | 15,730 | 20,996 | 6.00 | \$94,380.00 | \$125,976.00 |
| 6- | ATERRADO O ARROPE DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO CON TIERRA DE MONTE DE 1.5 CMS. DE ESPESOR COMO PROMEDIO Y UN 2% DE ARENA FINA DE RIO PARA ACONDICIONAR UNA MEJOR PERMEABILIDAD, REALIZÁNDO UN A VEZ AL AÑO. EL PRECIO INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, SUMINISTRO DE TIERRA. | M2. | 15,730 | 20,996 | \$20.00 | \$314,600.00 | \$419,920.00 |
| 7- | LIMPIEZA DE ÁREAS PÉTREAS. INCLUYE: BARRIDO ROCIADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEPOSITÁNDOLA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, EFECTUÁNDOSE CON UNA FRECUENCIA DIARIA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE BOLSAS DE PLÁSTICO PARA DEPOSITAR LA BASURA Y RETIRARLA EN CAMIÓN FUERA DE LA UNIDAD, EN TIRADEROS AUTORIZADOS. | M2. | 48,212 | 62,906 | \$10.00 | \$482,120.00 | \$629,060.00 |
| 8- | MANTENIMIENTO DE JARDINERAS INTERIORES. INCLUYE: REGADO RECORTE DE HOJAS SECAS, LIMPIEZA DE HOJAS, CON UNA FRECUENCIA DE 8 VECES AL MES, FERTILIZANDO Y ABREANDO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, SUMINISTRO DE TIERRA (EN CASO DE REQUERIRSE) REPLANTACIÓN Y ARREGLO. | M2. | 618 | | \$30.00 | \$18,540.00 | \$25,950.00 |
| 9- | MANTENIMIENTO A MACETONES INTERIORES. EL PRECIO INCLUYE: REGADO, RECORTE DE HOJAS SECAS, LIMPIEZA DE HOJAS, CON UNA FRECUENCIA DE 8 VECES AL MES FERTILIZANDO Y ABREANDO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, SUMINISTROS DE TIERRA (EN CASO DE REQUERIRSE) REPLANTACIÓN Y ARREGLO. | M2. | | | \$18.50 | | \$39,570.00 |

ANEXOS

DIVISION DE CONTRAT

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52977

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Dirección de Administración.
 Unidad de Administración.
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
 División de Contratación de Activos y Logística.
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-019GYR019-N323-2015.
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardineras Macetones en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales.

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015.

Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Presente:

| | | | | | | | | |
|------|--|------|-----|-----|------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 9.- | REPOSICIÓN DE PLANTA DE SOMBRA PARA MACETON DE BARRO DE 50 A 60CMS. DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON ACTIVIDAD A REALIZAR EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016 DE ACUERDO A LOS SIGUIENTE: | | | | | | \$167,800.00 | \$212,570.00 |
| | DIEFEMBAQUIA DE 100 CMS. | PZA. | 120 | 141 | \$50.00 | \$6,000.00 | \$7,050.00 | |
| | ARALIA CHIFLERA DE 100 CMS | PZA. | 170 | 199 | \$50.00 | \$8,500.00 | \$9,950.00 | |
| | PALMA AREACA DE 100 CMS | PZA. | 41 | 57 | \$30.00 | \$1,230.00 | \$1,710.00 | |
| | MAIZERA DE 100 CMS. | PZA. | 135 | 160 | \$50.00 | \$6,750.00 | \$8,000.00 | |
| | DRACENA ROJA DE 90 CMS. | PZA. | 200 | 238 | \$30.00 | \$6,000.00 | \$7,140.00 | |
| | SINGONIO DE 30 CMS. | PZA. | 190 | 267 | \$40.00 | \$7,600.00 | \$10,680.00 | |
| | PALMA CAMEJOR DE 20 CMS. | PZA. | 193 | 270 | \$20.00 | \$3,860.00 | \$5,400.00 | |
| | ARALIA JAPONESA DE 100 CMS. | PZA. | 295 | 320 | \$50.00 | \$14,750.00 | \$16,000.00 | |
| | CUNA DE MOISÉS DE 30 CMS. | PZA. | 230 | 281 | \$50.00 | \$11,500.00 | \$14,050.00 | |
| | DRACAENA DE 35 CMS. | PZA. | 225 | 257 | \$40.00 | \$9,000.00 | \$10,280.00 | |
| | PALO DE BRASIL DE 30 CMS. | PZA. | 220 | 270 | \$40.00 | \$8,800.00 | \$10,800.00 | |
| | MUÑECA DE 30 CMS. | PZA. | 345 | 389 | \$30.00 | \$10,350.00 | \$11,670.00 | |
| | ESPADAS DE 35 CMS. | PZA. | 394 | 477 | \$40.00 | \$15,760.00 | \$19,080.00 | |
| | PALMA LIVISTONA DE 30 CMS. | PZA. | 160 | 224 | \$240.00 | \$38,400.00 | \$53,760.00 | |
| | FICUS TRENZADO DE 25 CMS. | PZA. | 193 | 270 | \$100.00 | \$19,300.00 | \$27,000.00 | |
| 10.- | REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOL A JARDINERAS PARA LOS ARRILATES Y ALEGORÍAS. ACTIVIDAD A REALIZAR EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016. DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN SIGUIENTE: | | | | | | \$118,500.00 | \$160,310.00 |
| | COLEO JAPONÉS ROJO DE 60 CMS. | PZA. | 200 | 280 | \$120.00 | \$24,000.00 | \$33,600.00 | |
| | DUSTY MILLER DE 50 CMS. | PZA. | 248 | 346 | \$100.00 | \$24,800.00 | \$34,600.00 | |
| | ARRAYAN DE 30 CMS. | PZA. | 338 | 463 | \$10.00 | \$3,380.00 | \$4,630.00 | |
| | AURACARIA DE 50 CMS. | PZA. | 142 | 198 | \$160.00 | \$22,720.00 | \$31,680.00 | |
| | AGAPANDO DE 60 CMS. | PZA. | 190 | 220 | \$20.00 | \$3,800.00 | \$4,400.00 | |
| | ARALIA ELEGANTÍSIMA DE 30 CMS. | PZA. | 120 | 140 | \$50.00 | \$6,000.00 | \$7,000.00 | |
| | GEDRO LIMON DE 40 CMS. | PZA. | 50 | 65 | \$40.00 | \$2,000.00 | \$2,600.00 | |
| | FORNIO DE 30 CMS. | PZA. | 90 | 110 | \$40.00 | \$3,600.00 | \$4,400.00 | |
| | PALMA CYCA DE 40 CMS. | PZA. | 110 | 130 | \$180.00 | \$19,800.00 | \$23,400.00 | |
| | FICUS PINTO DE 150 CMS. | PZA. | 12 | 20 | \$240.00 | \$2,880.00 | \$4,800.00 | |
| | PALMA PENIX DE 150 CMS. | PZA. | 12 | 20 | \$350.00 | \$4,200.00 | \$7,000.00 | |
| | PAPIRO EGIPCIO DE 150 CMS. | PZA. | 12 | 20 | \$110.00 | \$1,320.00 | \$2,200.00 | |
| 11.- | SUSTITUCIÓN DE PASTO EN ROLLO ASÍ COMO TIERRA ESPECIAL PARA MACETA, ACTIVIDAD A REALIZAR EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016. DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN SIGUIENTE: | | | | | | \$9,170.40 | \$12,664.40 |
| | PASTO | M2. | 302 | 421 | \$26.00 | \$7,852.00 | \$10,946.00 | |
| | TIERRA PARA MACETA | K6. | 412 | 537 | \$3.20 | \$1,318.40 | \$1,718.40 | |
| 12.- | PODA DE ARBOLES A UNA ALTURA DE 4 A 12 METROS. TENIENDO QUE RECORTAR BRAZOS DEL ÁRBOL QUE OBSTRUYEN LAS INSTALACIONES O PUEDAN CAERSE. SE RECORTARAN UN PROMEDIO DE 5 BRAZOS CON UN GROSOR DE 20 CMS. APROXIMADAMENTE. ACTIVIDAD A REALIZAR EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016. EL PRODUCTO DEL RECORTE SE DESALOJARA DE LA UNIDAD. EL PRECIO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, DESALOJO DEL PRODUCTO DEL RECORTE. | PZA. | 62 | 80 | \$1,100.00 | \$68,200.00 | \$88,000.00 | |
| 13.- | REPOSICIÓN DE MACETÓN DE BARRO DE 0.40 CMS. DE ALTURA X 0.48 CMS. DE DIAMETRO, CON PLATO, ACTIVIDAD A REALIZAR EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016. | PZA. | 57 | 71 | \$230.00 | \$13,110.00 | \$16,614.00 | |
| 14.- | APLICACIÓN DE PINTURA MATE BASE DE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES. TIPO VINIL ACRÍLICA Y/O SIMILAR SUPERIOR, COLOR ROJA TERRACOTA A MACETONES DE BARRO CON DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE PLATO, CON UNA FRECUENCIA DE DOS VECES POR AÑO EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DE 2016. EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS. | PZA. | 637 | 809 | \$22.00 | \$14,014.00 | \$17,798.00 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | \$2,068,119.60 | |

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Atentamente,

C.P. Sergio Antonio Ramos Becerril.
 Representante Legal.
 RFC: RCB-40119-SP9

000002

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52977

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Dirección de Administración.
 Unidad de Administración.
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
 División de Contratación de Activos y Logística.
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No IA-019GYR019-N323-2015.
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardíneras Macetones en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales.

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015.

Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Presente:

| Nº | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | |
|----------------|--|---------|----------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | MIN. | MAX. | | MIN. | MAX. |
| 1 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 1 (12 meses, enero a diciembre) | M2 | 15,730 | 20,996 | 10.00 | \$157,300.00 | \$209,960.00 |
| 2 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 2 (enero, abril, julio y octubre) | M2 | 15,730 | 20,996 | 3.20 | \$50,336.00 | \$67,187.20 |
| 3 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 3 (enero, abril, julio y octubre) | PZA | 505 | 709 | 60.00 | \$30,300.00 | \$42,540.00 |
| 4 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 4 (abril y octubre) | M2 | 15,730 | 20,996 | 6.00 | \$94,380.00 | \$125,976.00 |
| 5 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 5 (una vez al año) | M2 | 15,730 | 20,996 | 20.00 | \$314,600.00 | \$419,920.00 |
| 6 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 6 (12 meses, enero a diciembre) | M2 | 48,212 | 62,906 | 10.00 | \$482,120.00 | \$629,060.00 |
| 7 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 7 (12 meses, enero a diciembre) | M2 | 618 | 865 | 30.00 | \$18,540.00 | \$25,950.00 |
| 8 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 8 (12 meses, enero a diciembre) | PZA | 1,244 | 1,319 | 30.00 | \$37,320.00 | \$39,570.00 |
| 9 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 9 (abril, mayo y junio) | PZA | 3,111 | 3,820 | | \$167,800.00 | \$212,570.00 |
| 10 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 10 (abril, mayo y junio) | PZA | 1,524 | 2,012 | | \$118,500.00 | \$160,310.00 |
| 11 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 11 (abril, mayo y junio) | M2 Y KG | 714 | 958 | | \$9,170.40 | \$12,664.40 |
| 12 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 12 (abril, mayo y junio) | PZA | 62 | 80 | 1,100.00 | \$68,200.00 | \$88,000.00 |
| 13 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 13 (abril, mayo y junio) | PZA | 57 | 71 | 234.00 | \$13,338.00 | \$16,614.00 |
| 14 | IMPORTE TOTAL POR EL CONCEPTO 14 (abril y octubre) | PZA | 637 | 809 | 22.00 | \$14,014.00 | \$17,798.00 |
| IMPORTE | | | | | | \$1,571,800.00 | \$2,068,119.60 |
| I.V.A. | | | | | | \$252,146.94 | \$330,899.14 |
| TOTAL | | | | | | \$1,823,946.94 | \$2,399,018.74 |

LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Atentamente

G. P. Sergio Enrique Muñoz Becerril
 Representación Legal
 RFC: RCF-040119-SP3.

000003

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52977

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística.
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No IA-019GYR019-N323-2015
Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardineras Macetonas en los Inmuebles
dependientes de la División de Inmuebles Centrales.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

Propuesta Técnica.


- 4.1.1. Propuesta Técnica. **Anexo 1**
- 4.1.2.1. Escrito de Contar con Facultades Suficientes **Anexo 3.** y Copia de Identificación del Representante Legal.
- 4.1.2.2. Escrito de Nacionalidad Mexicana. **Anexo 4**
- 4.1.2.3. Escrito de Cumplir con las Normas Solicitadas. **Anexo 5**
- 4.1.2.4. Escrito de no Estar en los Supuestos de los Artículos 50 y 60. **Anexo 6**
- 4.1.2.5. Declaración de Integridad. **Anexo 7**
- 4.1.2.6. Escrito de Estratificación. **Anexo 8**
- 4.1.2.7. Escrito de Comprantet.
- 4.1.2.8. Escrito de la Firma Electrónica.
10. Escrito de la Clasificación de la Información. **Anexo 11**

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Documentación Complementaria.

- A) Términos y Condiciones **Anexo 2.**
 - a) Curriculum y Organigrama de la Empresa.
 - b) Relación de Servicios Similares Prestados.
 - c) Copia de Contratos.
 - d) Escrito de contar con Personal Capacitado y Plantilla del Personal.
 - e) Programa Calendarizado de prestación del servicio.
- B) Relación de Entrega de Documentación **Anexo 10.**

Atentamente,


C.P. Sergio Enrique Jiménez Escamilla
Representante Legal.
R.F.C. ROO/040119-SP3

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social.
Presente.

Instituto Mexicano del Seguro Social.
Dirección de Administración.
Unidad de Administración.
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
División de Contratación de Activos y Logística.
Unidad a Cargo Menos Terceros Nacional Electrónica No. JA-019GTR019-N323-2016.
Mantenimiento de Áreas Verdes, Páreas, Jardines, Maceteros en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales.

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015.

1. Anexo 1 Anexo Técnico

| | | |
|--|---|----------------|
| SERVICIO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PÁREAS, JARDINES Y MACETEROS | UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES | HOLA |
| LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO. | 2 DE 14 |

| No | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | |
|----|---|--------|----------|--------|
| | | | MIN | MAX |
| 3. | ENCALADO DE TRONCOS DE ARBOLES A BASE DE CALHUIRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS., REALIZANDO CON UNA FRECUENCIA TRIMESTRAL EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DE 2016, EL PRECIO INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREROS. | PZA | 505 | 709 |
| 4. | ABREDO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO ALCANZANDO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 15 CMS, ACONDICIONANDO NIVELACION Y SUAVIDAD DEL TERRENO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DE 2016, EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREROS. | M2 | 15,730 | 20,996 |
| 5. | ATERRADO A ARROPE DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO CON TIERRA DE MONTE, DE 1.5 CMS, DE ESPESOR COMO PROMEDIO Y UN 2% DE ARENA FINA DE RIO PARA ACONDICIONAR UNA MEJOR PERMEABILIDAD, REALIZÁNDOLO UNA SOLA VEZ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PRECIO INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREROS, SUMINISTRO DE TIERRA. | M2 | 15,730 | 20,996 |
| 6. | LIMPIEZA DE ÁREAS PÉTREAS, INCLUYE: BARRIDO ROCIADO Y RECOLECCIÓN DE BASURA, DEPOSITÁNDOLA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, EFECTUÁNDOSE CON UNA FRECUENCIA DIARIA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HOJAS DE PLÁSTICO PARA DEPOSITAR LA BASURA Y RETIRARLA EN CAMIÓN FUERA DE LA UNIDAD, EN TRÁNDERS AUTORIZADOS. | M2 | 48,212 | 62,906 |
| 7. | MANTENIMIENTO DE JARDINERAS INTERIORES, INCLUYE: RIEGADO, RECORTE DE HOJAS SECAS, LIMPIEZA DE HOJAS, CON UNA FRECUENCIA DE 8 VECES AL MES, PERTUZANDO Y AERANDO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREROS, SUMINISTRO DE TIERRA, (EN CASO DE REQUERIRSE) REPLANTACIÓN Y ARREGLO. | M2 | 618 | 865 |
| 8. | MANTENIMIENTO A MACETEROS INTERIORES, EL PRECIO INCLUYE: RIEGADO, RECORTE DE HOJAS SECAS, CON UNA FRECUENCIA DE 8 VECES AL MES, PERTUZANDO Y AERANDO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREROS SUMINISTRO DE TIERRA, (EN CASO DE REQUERIRSE) REPLANTACIÓN Y ARREGLO. | PIEZA | 1,244 | 1,319 |
| 9. | REPOSICIÓN DE PLANTA DE SOMBRERA PARA MACETON DE BARRIO DE 30 A 60 CMS, DE DIÁMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: | | | |

Ate: *[Firma]*

C.P. *[Firma]* *[Firma]*
Representante legal.
R.F.C. RFC/0719-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000003

[Firma]

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Administración
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratador de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística
 Invitación a Cuanto Menos Tres Personas Nacional Electrónica No JA 0190CYR019-NQ23-2015
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Pálidas, Jardines, Matrones en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Presente

1. Anexo 1 Anexo Técnico

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PÉTRICAS, JARDINERAS Y MACETONES
 LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES
 DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977
 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO

Hoja
 3 DE 14

| Nº | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | |
|---|---|--------|----------|-----|--|
| | | | MIN | MAX | |
| 10 | DIPEMBAQUATO 0 CMS | 1/2A | 120 | 141 | |
| | ARALLA CUJERA DE 100 CMS | 1/2A | 170 | 169 | |
| | PALMA ARECA DE 100 CMS | 1/2A | 41 | 37 | |
| | MAICERA DE 100 CMS | 1/2A | 133 | 160 | |
| | DRACENA ROMA DE 90 CMS | 1/2A | 200 | 238 | |
| | SINGONIO DE 30 CMS | 1/2A | 190 | 267 | |
| | PALMA CAMELIUR DE 20 CMS | 1/2A | 193 | 270 | |
| | ARALLA JAPONESA DE 100 CMS | 1/2A | 205 | 320 | |
| | CUNA DE MISHES DE 30 CMS | 1/2A | 230 | 481 | |
| | DRACARNA DE 35 CMS | 1/2A | 225 | 257 | |
| 11 | PALO DE BRASIL DE 30 CMS | 1/2A | 220 | 270 | |
| | ALNECA DE 30 CMS | 1/2A | 345 | 389 | |
| | ESPADÁ DE 35 CMS | 1/2A | 364 | 177 | |
| | PALMA EVISTONA DE 40 CMS | 1/2A | 100 | 225 | |
| | PECES PREZADO DE 25 CMS | 1/2A | 103 | 270 | |
| | REPOSICION DE PLANTAS DE SOL A JARDINERAS PARA LOS ARRABATES Y ALBORQUE AS ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016) DE ACUERDO A LA DESCRIPCION SIGUIENTE | | | | |
| | COLMO JAPONES ROLLO DE 60 CMS | 1/2A | 200 | 280 | |
| | DESY MILPER DE 30 CMS | 1/2A | 218 | 336 | |
| | ARRAÑAN DE 30 CMS | 1/2A | 338 | 463 | |
| | AGAPARDO DE 60 CMS | 1/2A | 142 | 198 | |
| ARALLA ELEFANTISIMA DE 30 CMS | 1/2A | 180 | 248 | | |
| GEORON LIMON DE 30 CMS | 1/2A | 30 | 110 | | |
| FORNIO DE 30 CMS | 1/2A | 90 | 65 | | |
| PALMA CYCA DE 40 CMS | 1/2A | 110 | 110 | | |
| PALMA CYCA DE 150 CMS | 1/2A | 12 | 130 | | |
| PALMA PENIN DE 150 CMS | 1/2A | 12 | 20 | | |
| PALMA PENIN DE 150 CMS | 1/2A | 12 | 20 | | |
| SUSTITUCION DE PASTO EN ROLLO ASI COMO TIERRA ESPECIAL PARA MACETA ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016) DE ACUERDO A LA PRECISION SIGUIENTE | | | | | |

TERRALPE MACETA
 Alejandro Mendez

C.P. Sergio Enrique Valdez Becerra
 Representante Legal
 R.L.C. ROOST CONTROL S.P. de CV

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

000004

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente:

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-019CYR019-N323-2015
Mantenimiento de Áreas Verdes, Petreas, Jardinerías Macetonas en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales.

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015


1. Anexo 1 Anexo Técnico

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.
LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES
DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977
ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO.

HOJA 4 DE 14

| No | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | |
|----|---|--------|----------|-----|
| | | | MIN | MAX |
| 12 | PODA DE ARBOLES A UNA ALTURA DE 4 A 12 MTS., TENIENDO QUE RECORTAR BRAZOS DEL ARBOL QUE OBSTRUYEN LAS INSTALACIONES O PUEDEN CAERSE. SE RECORTARA UN PROMEDIO DE 5 BRAZOS CON UN GROSOR DE 20 CM. APROXIMADAMENTE, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), EL PRODUCTO DE RECORTE SE DESALOJARA DE LA UNIDAD, EL PRECIO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, MANO DE OBRA, DESALOJO DEL PRODUCTO DEL RECORTE | PZA | 62 | 80 |
| 13 | REPOSICION DE MACETON DE BARRO DE 0.40 CMS. DE ALTURA X 0.48 CMS. DE DIAMETRO, CON PLATO, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016). | PZA | 57 | 71 |
| 14 | APLICACION DE PINTURA MATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, TIPO VINIL ACRILICA Y/O SIMILAR SUPERIOR, COLOR ROJO TERRACOTA O CHOCOLATE A MACETONES DE BARRO CON DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE PLATO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DE 2016, EL PRECIO INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPOS Y ACCESORIOS | PZA | 637 | 909 |


 C. Sergio E. Muñoz Jaramila
 Representante Legal
 OFC. RCP/04/18-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000005

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística
 Invitación a Cuentas Menores Tres Personas Nacional Electrónica No. JA 019/GYR019 N323 2013
 Mantenimiento de Areas Verdes, Petreñas, Jardinerías, Macdonates en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. 16 de Diciembre del 2013

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Presente

1. Anexo 1 Anexo Técnico

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREÑAS, JARDINERIAS Y MACDONATES
 LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A DE C.V.

UBICACION: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES
 DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977 ATIZAPAN, ESTADO DE MEXICO

HORA
 5 DE 14

| No | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACIÓN | J.C.U | | |
|--------------|---|--------|--|--------|---------------------------------|-------|---------------|----|
| | | | MIN | MAX | | | | |
| 1 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 1 DEL PRESENTE ANEXO TECNICO. | M2 | 1,203 | 1,684 | REFORMA 476 | 25 | | |
| | | M2 | 13 | 18 | HAMBURGEO 289 | 26 | | |
| | | M2 | 2 | 3 | TONIO 92 | 26 | | |
| | | M2 | 91 | 128 | AV. AZCÁRIZALCO 490 | 31 | | |
| | | M2 | 923 | 1,292 | FRONTERE 146 N. 825 | 31 | | |
| | | M2 | 306 | 429 | AV. HOSPITAL B.1. 12 | 31 | | |
| | | M2 | 217 | 301 | AV. JOSE G. LOPEZ VELARDE S/N | 31 | | |
| | | M2 | 5,346 | 7,185 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 | | |
| | | M2 | 2,584 | 3,562 | VILLALONGUIN 117 | 34 | | |
| | | M2 | 2,000 | 2,500 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS HOMBAS | 35 | | |
| | | M2 | 4,000 | 3,500 | CALZ. DEL HUESO S/N | 35 | | |
| | | M2 | 83 | 91 | AV. REVOLUCION 1586 | 35 | | |
| | | M2 | 15,730 | 20,996 | | | | |
| | | 2 | FUMIGANDO Y FERTILIZANDO DE AREAS VERDES DE ACUERDO AL CONCEPTO N. 2 DEL PRESENTE ANEXO TECNICO. | M2 | 1,203 | 1,684 | REFORMA 476 | 25 |
| | | | | M2 | 13 | 18 | HAMBURGEO 289 | 26 |
| M2 | 2 | | | 3 | TONIO 92 | 26 | | |
| M2 | 91 | | | 128 | AV. AZCÁRIZALCO 490 | 31 | | |
| M2 | 923 | | | 1,292 | FRONTERE 146 N. 825 | 31 | | |
| M2 | 306 | | | 429 | AV. HOSPITAL B.1. 12 | 31 | | |
| M2 | 217 | | | 301 | AV. JOSE G. LOPEZ VELARDE S/N | 31 | | |
| M2 | 5,346 | | | 7,185 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 | | |
| M2 | 2,584 | | | 3,562 | VILLALONGUIN 117 | 34 | | |
| M2 | 2,000 | | | 2,500 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS HOMBAS | 35 | | |
| M2 | 3,000 | | | 3,500 | CALZ. DEL HUESO S/N | 35 | | |
| M2 | 83 | | | 91 | AV. REVOLUCION 1586 | 35 | | |
| M2 | 15,730 | | | 20,996 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

ANEXOS VISION DE CONTRATOS

Atizapan
 C. E. Gerardo Ibarra y Unifex Becerra
 Representantes Legales
 R.C. (C.F. 000119) Sp3

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística
 Invitación a Concurso Menor Tercer Persona Nacional (electrónica No. IA U/IGYH/019 N323-2015)
 Mantenimiento de Areas Verdes, Petreñas, Jardinerías, Maceraciones en los inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Genéricas

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Presente

1. Anexo 1 Anexo Técnico

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREÑAS JARDINERAS Y MACERACIONES
 LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

UBICACION: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES GENERALES
 DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977
 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO

HORA
 7 DE 14

| No | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACION | J.C.V |
|----|--|--------|---------------|---------------|--------------------------------|-------|
| | | | MIN | MAX | | |
| 5. | ATERRADO A ARROPE DE ARENAS CUBIERTAS DE PASTO DE ACCERDO AL CONCEPTO NÚM. 6 DEL PRESENTE ANEXO TECNICO. | M2 | 1,203 | 1,681 | REFORMA 170 HAMBURGOS 289 | 25 |
| | | M2 | 13 | 18 | | 20 |
| | | M2 | 2 | 3 | TORIO 92 | 31 |
| | | M2 | 91 | 128 | AV AZCAROZALCO 490 | 31 |
| | | M2 | 923 | 1,292 | PONIENTE 146 N° 825 | 31 |
| | | M2 | 300 | 129 | AV HOSPITAL 31.12 | 31 |
| | | M2 | 217 | 301 | AV JOSE G LOPEZ VELARDE S/N | 31 |
| | | M2 | 5,340 | 7,480 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 |
| | | M2 | 2,514 | 3,502 | VILLALONGIN 117 | 34 |
| | | M2 | 2,000 | 2,500 | CALZ DEL HUESO ESQ LAS BOMBAS | 35 |
| | | M2 | 4,000 | 4,500 | CALZ DEL HUESO S/N | 35 |
| | | M2 | 85 | 91 | AV EL VOLCAN 1586 | 35 |
| | TOTAL | | 15,730 | 20,996 | | |
| 6 | LIMPIEZA DE ARENAS PELLEAS DE ACCERDO AL CONCEPTO NÚM. 6 DEL PRESENTE ANEXO TECNICO. | M2 | 3,423 | 4,793 | REFORMA 170 | 20 |
| | | M2 | 543 | 760 | SABINO 345 | 31 |
| | | M2 | 1,914 | 2,721 | VIOLATA N 10 | 31 |
| | | M2 | 30 | 50 | AV AZCAROZALCO 490 | 31 |
| | | M2 | 2,661 | 3,726 | HOSP BENTO JUAREZ 12 | 31 |
| | | M2 | 1,181 | 1,553 | PNIENTE 140 N 825 | 31 |
| | | M2 | 1,809 | 1,800 | AV JOSE G LOPEZ VELARDE S/N | 31 |
| | | M2 | 16,927 | 23,138 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 |
| | | M2 | 3,012 | 4,210 | VILLALONGIN 117 | 34 |
| | | M2 | 7,000 | 7,732 | CALZ DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 |
| | | M2 | 7,500 | 8,000 | CALZ DEL HUESO S/N | 35 |
| | | M2 | 100 | 117 | AV EL VOLCAN 1586 | 35 |
| | TOTAL | | 48,212 | 62,906 | | |

Aut. Legitimada

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 R.F.C. RCP 040119-5P3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Presidente:

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Administración de
 Coordinación de Adquisición de
 Bienes y Contratación de Servicios.

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
 División de Contratación de Activos y Logística.
 Tres Personas Nacionales Electrónica No. JA-0196YR019-N323-2015
 Mantenimiento de Areas Verdes, Petreñas, Jardinerías, Macerones en los Inmuebles
 dependientes de la División de Inmuebles Centrales.

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

Anexo 1 Anexo Técnico

| | | |
|--|--|---------|
| SERVICIO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREÑAS, JARDINERIAS Y MACERONES | UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES | FOJA |
| LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO. | 8 DE 14 |

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | | UBICACIÓN | J.C.U | | |
|--------------|---|--------------|---|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----|
| | | | MIN | MAX | | | | |
| 7. | MANTENIMIENTO A JARDINERIAS INTERIORES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM 7 DEL PRESUPUESTO ANEXO TECNICO | M2 | 20 | 28 | DURANGO 291 | 24 | | |
| | | M2 | 12 | 16 | HERIBERTO FRIAS 241 | 24 | | |
| | | M2 | 35 | 48 | SONORA 13 | 24 | | |
| | | M2 | 143 | 201 | REFORMA 476 | 25 | | |
| | | M2 | 29 | 41 | TOLUIDO 21 | 26 | | |
| | | M2 | 15 | 20 | JAMBURO 289 | 26 | | |
| | | M2 | 24 | 34 | VIOLTA 16 | 31 | | |
| | | M2 | 334 | 468 | VILLALONGIN 117 | 34 | | |
| | | M2 | 3 | 5 | CALZ. DEL HUESO Y LAS HOMINAS | 35 | | |
| | | M2 | 3 | 4 | AV. REVOLUCION 1586 | 35 | | |
| | | TOTAL | | | 618 | 865 | | |
| | | 8. | MANTENIMIENTO A MACERONES INTERIORES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM 8 DEL PRESUPUESTO ANEXO TECNICO | PZA. | 40 | 30 | DURANGO 291 | 24 |
| | | | | PZA. | 3 | 3 | DURANGO 289 | 24 |
| | | | | PZA. | 12 | 12 | DURANGO 323 | 24 |
| | | | | PZA. | 10 | 20 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 25 |
| | | | | PZA. | 650 | 676 | REFORMA 476 | 26 |
| | | | | PZA. | 165 | 169 | TOLUIDO 21 | 26 |
| PZA. | 25 | | | 26 | TOLUIDO 39 | 26 | | |
| PZA. | 63 | | | 66 | TOKIO N. 80 | 26 | | |
| PZA. | 7 | | | 7 | TOKIO N. 92 | 26 | | |
| PZA. | 4 | | | 10 | JAMBURO 18 | 26 | | |
| PZA. | 2 | | | 2 | TOKIO N. 104 | 26 | | |
| PZA. | 18 | | | 18 | JAMBURO 289 | 26 | | |
| PZA. | 20 | | | 21 | SEVILLA N. 33 | 26 | | |
| PZA. | 19 | | | 20 | SABINO 345 | 31 | | |
| PZA. | 24 | | | 25 | VIOLTA N. 16 | 31 | | |
| PZA. | 19 | | | 20 | HOSP. HENRI JUAREZ 12 | 31 | | |
| PZA. | 44 | | | 25 | MONTE 146 N. 825 | 31 | | |
| PZA. | 5 | 5 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 | | | | |
| PZA. | 102 | 106 | VILLALONGIN 117 | 34 | | | | |
| PZA. | 97 | 101 | CALZ. DEL HUESO Y LAS HOMINAS | 34 | | | | |
| PZA. | 17 | 17 | AV. REVOLUCION 1586 | 35 | | | | |
| TOTAL | | | 1,244 | 1,319 | | | | |

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Acreditado

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 RFC: RCP-040119-SP3

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Administración
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística
 Invitación a Cuando Menos Terceros Personales Electrónica No IA 019GYR019 N023 2015
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardinerías, Macetoneros en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Presente.

1. Anexo 1 Anexo Técnico

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PÉTREAS, JARDINERÍAS Y MACETONES
 LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES
 DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 33 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52077 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO

HOJA

9 DE 14

REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOMBRILLA A MACETONES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 9 DEL PRESENTE ANEXO TÉCNICO

| CONCEPTO 9. | J.C.D. | DIFFERENCIA QUE ADECUA DE 1 MT. | ARALIA CHIFLERA 1 MT. | PALMA ARECA 1 MT. | MAUCRERA 1 MT. | DIWATERA BOLA 40 CMs. | WIBRON 11 30 CMs. | PALMA CAMBOR 20 CMs. | ARALIA JAPONESA 1 MT. | CIRIA DE ACORDES 30 CMs. | GRATERA DE 35 CMs. | PALO DE BRASIL 30 CMs. | MURCEA DE 30 CMs. | ESPADA DE 35 CMs. |
|---------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| DURANGO 201 | 21 | | | | | | | | | | 3 | | 48 | 13 |
| DURANGO 280 | 21 | | | | | | | | | | 0 | | 3 | 8 |
| DURANGO 323 | 24 | | | | | | | | | | 0 | | 23 | 16 |
| HAMBURGO | 24 | | | | | | | | | | 0 | | 3 | 10 |
| MONTIEL 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| REFORMA 176 | 25 | | | | | | | | | | 136 | | 191 | 103 |
| TOKIO 80 | 26 | | | | | | | | | | 8 | | 9 | 17 |
| TOLEDO 21 | 26 | | | | | | | | | | 8 | | 11 | 11 |
| TOLEDO 30 | 26 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | 11 |
| TOKIO 92 | 26 | | | | | | | | | | 2 | | 5 | 2 |
| TOKIO 104 | 26 | | | | | | | | | | 1 | | 5 | 2 |
| HAMBURGO 280 | 26 | | | | | | | | | | 2 | | 5 | 2 |
| HAMBURGO 18 | 26 | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 4 |
| SEVILLA 33 | 26 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 0 |
| PONIENTE 116 | 31 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 |
| N. 825 | 31 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 |
| VIDEETA N. 16 | 31 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 |
| H.B. JUAREZ 19 | 31 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 |
| SABIKO 315 | 31 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 |
| CALZADA | 32 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| VALLEJO 675 | 34 | | | | | | | | | | 14 | | 24 | 20 |
| VILLALONGIN 117 | 34 | | | | | | | | | | 14 | | 0 | 0 |
| REVOLUCION N. 1586 | 35 | | | | | | | | | | 15 | | 0 | 0 |
| CALZADA DEL BUENO ESQUINA | 35 | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 38 |
| LAS BOMBAS | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 394 |
| TOTALES | | 120 | 170 | 41 | 135 | 200 | 190 | 193 | 295 | 230 | 225 | 220 | 345 | 394 |

Atentamente
 C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 RFC: RCP 040119 SPA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente:

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
División de Contratación de Activos y Legislativa
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. 1A-019G/YR019-N23-2015
Mantenimiento de Areas Verdes, Petreas, Jardinerias Macerones en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales.

Mexico D.F. a 16 de Diciembre del 2015

1. Anexo 1 Anexo Técnico

| | | |
|--|---|-----------------|
| SERVICIO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS JARDINERAS Y MACERONES | UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES | HORA |
| LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO. | 10 DE 14 |

| | | |
|-------------------------------|---|-----|
| CONCEPTO 9. | REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOMBRILLA A MACERONES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 9 DEL PRESENTE ANEXO TECNICO | 193 |
| UBICACIÓN DEL INMUEBLE | J.C.U. PALMA LIVISTONA DE 30 CMS. | 193 |
| REFORMA 476 | | 160 |
| TOTALES | | 193 |

CANTIDADES MAXIMAS.

| CONCEPTO 9 | UBICACIÓN DEL INMUEBLE | REPOSICIÓN DE PLANTAS DE SOMBRILLA A MACERONES DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 9 DEL PRESENTE ANEXO TECNICO | REFORMA 476 | TOTALES |
|------------------------------------|------------------------|---|-------------|---------|
| DURANGO 291 | J.C.U. | 24 | 24 | 48 |
| DURANGO 289 | J.C.U. | 24 | 24 | 48 |
| DURANGO 323 | J.C.U. | 24 | 24 | 48 |
| TRUJICAN | | 24 | 24 | 48 |
| MONTREAL 15 | | 24 | 24 | 48 |
| QUERETARO 476 | | 24 | 24 | 48 |
| TOLUCA 80 | | 24 | 24 | 48 |
| TOLUCA 21 | | 24 | 24 | 48 |
| TOLUCA 30 | | 24 | 24 | 48 |
| TOLUCA 92 | | 24 | 24 | 48 |
| TOLUCA 104 | | 24 | 24 | 48 |
| LAMBUQUEO 890 | | 24 | 24 | 48 |
| LAMBUQUEO 18 | | 24 | 24 | 48 |
| SEVILLA 11 | | 24 | 24 | 48 |
| PENISULA 146 | | 24 | 24 | 48 |
| Nº425 | | 24 | 24 | 48 |
| VILHUIJA N°12 | | 24 | 24 | 48 |
| ILHUIJARRIZ N°12 | | 24 | 24 | 48 |
| SABINO 345 | | 24 | 24 | 48 |
| CAZALLA 11 | | 24 | 24 | 48 |
| VALLADOLID 675 | | 24 | 24 | 48 |
| VILLALONGON 117 | | 24 | 24 | 48 |
| REVOLUCION N°1380 | | 24 | 24 | 48 |
| CAZALLA DEL HORSO EJIDAL LAS LOMAS | | 24 | 24 | 48 |
| TOTALES | | 141 | 141 | 282 |

Atentamente,

C P Sergio Enrique Muñoz Becerra
Representante Legal
RFC RCP 140119-SP3

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Invitación a Cuando Marcos Tercer Personas Nacional Electrónica No. IA 019/CYR019 N323 2015
Mantenimiento de Áreas Verdes, Películas Jardinerías, Macetonas en los inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. 18 de Diciembre del 2015

1. Anexo 1 Anexo Técnico

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y MACETONES

DE AREAS VERDES, DE-TREAS

DE-TREAS

UBICACION: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES

DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO.

HOJA 11 DE 14

| | | | |
|------------------------------------|--|------------|------------|
| CONCEPTO 9 | REPOSICION DE PLANTAS DE SOMBRA A MACETONES DE ACUERDO AL CONCEPTO NEM 9 DEL PRESENTE ANEXO TECNICO. | J.C.C.C. | 270 |
| UBICACION DEL INMUEBLE REFORMA 476 | ARRIBOCOLA DE 30 CMS. | J.C.C.C. | 270 |
| TOTALES | 224 | 270 | 270 |

| CONCEPTO 9 | ACTIVIDAD | CANTIDAD JARDINERAS 60 CMS | RESIST. POLIESTER 60 CMS | AREAS VERDES 60 CMS | A. PAN DE AZÚCAR 60 CMS | MACETONAS 60 CMS | AREAS VERDES 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS | MACETONAS 30 CMS |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| UBICACION DEL INMUEBLE REFORMA 476 | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ANEXOS
DIVISION DE CONTABILIDAD

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
Responsable Legal
RFC: RCPG0119 SP4

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Administración
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
 División de Contratación de Activos y Logística
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No IA-019GYR019-A323-2015
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Petreñas, Jardinerías Macelones en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Presente

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

1. Anexo 1 Anexo Técnico

| | | | |
|---|---------------------------|---|----------|
| SERVICIO: MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y MACETONES | DE ÁREAS VERDES, PETREÑAS | UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES | HOJA |
| LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | | DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO | 12 DE 14 |

| CONCEPTO 10 | REPOSICION DE PLANTAS DE SOL A JARDINERAS DE ACUERDO AL CONCEPTO NUM. 10 DEL PRESENTE ANEXO TECNICO | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| | LOCU | CONTEO JARDINES RUIDO 60 CMS. | JUSTY MILLER 50 CMS. | AGRAVAN 30 CMS. | ALIBACAYA A 50 CMS. | AGUARDI 0 60 CMS. | AGALIA PLICANTIS MA 30 CMS. | CEBRO LIBRO 40 CMS. | FORNO 30 CMS. | PAJAMA CYCA 100 CMS. | PICUS FINO 1.50 MTS. | PAJAMA PENIN 1.50 MTS. | PARRO RICHICO 1.50 MTS. |
| UNIFORME 323 | 21 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THURCIDO M.15 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SONORA 13 | 24 | 0 | 12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REBOBIA 470 | 25 | 96 | 96 | 178 | 77 | 139 | 92 | 0 | 90 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| MANENTE 146 N° 825 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV AZCA 490 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAIZ VALLEJO 675 | 32 | 60 | 60 | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| VILLALONGON 117 | 34 | 21 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVVOL 1590 | 35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAIZ DEL HUESO ROSALAS HOMIAS | 36 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAL DEL LUISER/S/N | 35 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 360 | 260 | 346 | 483 | 198 | 220 | 140 | 66 | 110 | 130 | 20 | 20 | 20 |

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

C P Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 RFC/RCP pa0119-SP3

Afirmemente

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

1. Anexo I Anexo Técnico

SERVICIO: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PÉTREAS, JARDINERAS Y MACETONES

LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Invitación a Cuanto Menos, Licitación Nacional Electrónica No. IA 019GYR019 M/23 2015
Mantenimiento de Areas Verdes, Pétreas, Jardines, Macetones en los inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. a 10 de Diciembre del 2015

UBICACION: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES
DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO

HOJA 13 DE 14

| N° | CONCEPTO | UNIDA | MIN | MAX | UBICACION | LCU |
|----|--|-------|------------|------------|-----------------------------|-----|
| 11 | SUSTITUCION DE PASTO EN ROLLOS ASI COMO TIERRA ESPECIAL PARA MACETA DE ACERO AL CONCEPTO DE NOM. TI DEL PRESENTE ANEXO TECNICO | M2 | 14 | 26 | CIAMBUENGO 289 | 26 |
| | | M2 | 41 | 52 | PARQUETE 140 No. 825 | 31 |
| | | M2 | 41 | 52 | CALZ VALCADO 995 | 32 |
| | | M2 | 200 | 284 | VILLALONGA 117 | 31 |
| | TOTAL | | 302 | 421 | | |
| 12 | TRABAJO DE ARBORES A UNA ALTURA DE 1 A 1.2 METROS QUE RECONSTRUYE RAMAZOS DEL ARBOL QUE OSTRUYEN LAS INSTALACIONES O PERMAN CIERRE SE RECONSTRUYA EN PRODUCCION DE 3 BRAZOS CON UN GROSOR DE 20 CM APROXIMADAMENTE. ACTIVADA A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO FABRIL MAYO AL AÑO PROXIMO DE REPERTE DE DESMONTAR DE LA UNDA DE TRERCO INCLUIDO HERRAMIENTAS EQUIPO DE PROTECCION MANO DE OBRAS DESMOLDO DEL ESQUELO DEL RECORRE | PZA | 21 | 25 | REPERORA 170 | 26 |
| | | PZA | 13 | 16 | CALZ VALCADO 995 | 31 |
| | | PZA | 21 | 22 | CALZ DEL HERRERO LAS BOICAS | 31 |
| | | PZA | 1 | 2 | CALZ DEL HERRERO S/N | 31 |
| | | PZA | 3 | 5 | AV REVOLUCION 1586 | 31 |
| | TOTAL | | 62 | 80 | | |
| 13 | REPOSICION DE MACETON DE ISABRO DE 40 X 48 CM LADO DIAMETRO CON PLATO DE ACERADO AL CONCEPTO NOM TI DEL PRESENTE ANEXO TECNICO | | 9 | 15 | HERNANDEZ 201 | |
| | | | 5 | 6 | HERNANDEZ 200 | |
| | | | 5 | 6 | HERNANDEZ 201 | |
| | | | 13 | 23 | CALZ DEL HERRERO LAS BOICAS | |
| | | | 20 | 25 | CALZ DEL HERRERO S/N | |
| | TOTAL | | 37 | 71 | | |

Aprobado

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra

Representante Legal

RFC/RCP D40119 SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000014

[Handwritten signature]

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Administración
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacionales Electrónica No. IA-019GTR019-N323-2015
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Petreñas, Jardinerías Macdonas en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Presente

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

I. Anexo 1 Anexo Técnico

| SERVICIO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PETREÑAS, JARDINERÍAS Y MACETONES LICITANTE: ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | UBICACIÓN: UNIDADES DE LA DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES DOMICILIO: AV. CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, C.P. 52977 ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO | HOJA 14 DE 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------------|----|-------------|----|-----|---|---|-------------|----|-----|----|----|-------------|----|-----|----|----|---------------------|----|-----|----|-----|-------------|----|-----|----|-----|-----------|----|-----|----|----|-----------|----|-----|----|----|----------|----|-----|---|---|----------|----|-----|---|---|-----------|----|-----|----|----|--------------|----|-----|---|----|-------------|----|-----|----|----|----------------|----|-----|----|----|------------|----|-----|----|----|----------------|----|-----|----|----|------------------------|----|-----|----|----|----------------------|----|-----|---|---|-------------------|----|-----|----|-----|------------------|----|-----|----|-----|---------------------------------|----|-----|----|----|---------------------|----|--------------|------------|------------|--|--|--|
| 14 APLICACION DE PINTURA VINILICA A MACETONES INTERIORES DE BARRO DE ACURDO AL CONCEPTO NUM. 14 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS | <table border="1"> <tr> <td>PZA</td> <td>34</td> <td>43</td> <td>DURANGO 201</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DURANGO 289</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>DURANGO 323</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>TIBURCIO MONTIEL 15</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>92</td> <td>117</td> <td>REFORMA 476</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>92</td> <td>117</td> <td>TOLEDO 21</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>22</td> <td>28</td> <td>TOLEDO 39</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>55</td> <td>71</td> <td>TONIO 80</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>TONIO 92</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>TONIO 104</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>HAMBURGO 289</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>4</td> <td>10</td> <td>HAMBURGO 18</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>18</td> <td>23</td> <td>SEVILLA No. 33</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>SABINO 345</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>VIOLETA No. 16</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>HOSP. BENITO JUAREZ 12</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>19</td> <td>24</td> <td>PONIENTE 146 No. 825</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>CALZ. VALLEJO 675</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>89</td> <td>114</td> <td>VILLALONGUIN 117</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>85</td> <td>109</td> <td>CALZ. DEL HURSO ESQ. LAS BOMBAS</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>PZA</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>AV. REVOLUCION 1586</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>637</td> <td>809</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | PZA | 34 | 43 | DURANGO 201 | 24 | PZA | 3 | 3 | DURANGO 289 | 24 | PZA | 10 | 13 | DURANGO 323 | 24 | PZA | 10 | 20 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | PZA | 92 | 117 | REFORMA 476 | 25 | PZA | 92 | 117 | TOLEDO 21 | 26 | PZA | 22 | 28 | TOLEDO 39 | 26 | PZA | 55 | 71 | TONIO 80 | 26 | PZA | 6 | 8 | TONIO 92 | 26 | PZA | 2 | 2 | TONIO 104 | 26 | PZA | 15 | 20 | HAMBURGO 289 | 26 | PZA | 4 | 10 | HAMBURGO 18 | 26 | PZA | 18 | 23 | SEVILLA No. 33 | 26 | PZA | 19 | 20 | SABINO 345 | 31 | PZA | 24 | 25 | VIOLETA No. 16 | 31 | PZA | 19 | 20 | HOSP. BENITO JUAREZ 12 | 31 | PZA | 19 | 24 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PZA | 4 | 5 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 | PZA | 89 | 114 | VILLALONGUIN 117 | 34 | PZA | 85 | 109 | CALZ. DEL HURSO ESQ. LAS BOMBAS | 34 | PZA | 15 | 17 | AV. REVOLUCION 1586 | 35 | TOTAL | 637 | 809 | | | |
| PZA | 34 | 43 | DURANGO 201 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 3 | 3 | DURANGO 289 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 10 | 13 | DURANGO 323 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 10 | 20 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 92 | 117 | REFORMA 476 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 92 | 117 | TOLEDO 21 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 22 | 28 | TOLEDO 39 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 55 | 71 | TONIO 80 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 6 | 8 | TONIO 92 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 2 | 2 | TONIO 104 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 15 | 20 | HAMBURGO 289 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 4 | 10 | HAMBURGO 18 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 18 | 23 | SEVILLA No. 33 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 19 | 20 | SABINO 345 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 24 | 25 | VIOLETA No. 16 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 19 | 20 | HOSP. BENITO JUAREZ 12 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 19 | 24 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 4 | 5 | CALZ. VALLEJO 675 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 89 | 114 | VILLALONGUIN 117 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 85 | 109 | CALZ. DEL HURSO ESQ. LAS BOMBAS | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PZA | 15 | 17 | AV. REVOLUCION 1586 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 637 | 809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Atentamente

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 R.F. RCP 040119-SP3

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

000015

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano de Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Administración
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-019GYR019-N323-2015
 Mantenimiento de Áreas Verdes Pétreas Jardineras Macetonos en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

Instituto Mexicano de Seguro Social
 Presente

| NÚMERO Y NOMBRE DE UNIDADES | PROPIO O RENTADO | MARCA | CAPACIDAD | SERIE Y NÚMERO | UBICACIÓN ACTUAL | VIDA ÚTIL |
|---------------------------------|------------------|--------|---|--|------------------|-----------|
| SETE ASPIRADORAS DE COMPRESIÓN | PROPIO | PACTO | 7.0L | S/N | ALMACÉN | 8 AÑOS |
| | | | | SERIE: 702020013412 | | |
| | | | | SERIE: 41400112800025 | | |
| | | | | SERIE: 41405156984109 | | |
| | | | | SERIE: 102020019317 | | |
| SEIS DESVALIZADORAS | PROPIO | STHE | CAJAZALIZ HILOS FRAGMENTO De 2.7 mts. | SERIE: 5582209439 SERIE: 02027853109833 SERIE: 02028551097097 SERIE: 4400112800552 SERIE: 5582209439 SERIE: 55822653209 | ALMACÉN | 3 AÑOS |
| SEIS ATORNILLADORAS | PROPIO | STHE | ESCALA SOLLOMATO DE 25 | SERIE: 1201012259 SERIE: 12010598200 SERIE: 140176309 SERIE: 08120050122 SERIE: 0500220965043 SERIE: 58712M438410 SERIE: 5705024056532 SERIE: 45981209436541 SERIE: 0505926328907 SERIE: 0565298009821 SERIE: 05656598899653 SERIE: 0565298076382 SERIE: 0596509800998 SERIE: 05495098032145 SERIE: 3298657410 SERIE: 26547960022 | ALMACÉN | 3 AÑOS |
| QUINCE PALAS CARBONIFERAS | PROPIO | TRUPER | 0.97 M3 | S/N | ALMACÉN | 1 AÑO |
| QUINCE SERRETORNOS CARBONIFEROS | PROPIO | TRUPER | 0.330 | S/N | ALMACÉN | 1 AÑO |
| QUINCE BUEYOS | PROPIO | TRUPER | 1.3112 | S/N | ALMACÉN | 1 AÑO |
| QUINCE AZADONES | PROPIO | TRUPER | 7.112 | S/N | ALMACÉN | 1 AÑO |
| QUINCE MACHOS | PROPIO | TRUPER | 2" | S/N | ALMACÉN | 1 AÑO |
| QUINCE PALAS CARBONIFERAS | PROPIO | TRUPER | 0.97 | S/N | ALMACÉN | 1 AÑO |

C. P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 RFC: RCP-040119-SP3

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52977

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

10

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
División de Contratación de Activos y Logística
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-019GYR019-N323-2015
Mantenimiento de Áreas Verdes, Pátreas, Jardineras Macetones en los Inmuebles
dependientes de la División de Inmuebles Centrales

Instituto Mexicano del Seguro Social.
Presente:

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

DIRECTORIO JEFATURAS DE CONSERVACION DE UNIDAD.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ADMINISTRACION DURANGO

SERGIO CERDA TORRES

J.C.U. 24

ING. FERNANDO BUENDIA CHACON.
DURANGO 291 COLONIA ROMA

TELEFONO 55 53 84 12.

J.U.C.

ARQ. JOSE LUIS CANSECO VALDOVINOS
JOSE URBANO FONSECA 6, MAGDALENA DE LAS SALINAS

TELEFONO 57 52 49 85.

J.U.C.

ARQ. ENRIQUE CRUZ ROSALINDO
CALZ. VALLEJO No. 675 COL MAGADALENA SALINAS

TELEFONO 53 68 05 38

ADMINISTRACION REFORMA TOLEDO

ARQ. VALENTIN REYES JIMENEZ

J.U.C.

ING. ISRAEL REYES CORTES
AV. PASEO DE LA REFORMA No. 476 COLONIA JUAREZ

TELEFONO 52 11 30 43

J.U.C. 26

ARQ. LUIS CARLOS GUERRA VITAL
TOLEDO 21 MEZZANINE COLONIA JUAREZ

TELEFONO 55 11 44 74

ADMINISTRACION COLONIA

ING. FERNANDO ROBERTO HADDAD SILVA

J.U.C.

ING. MARCO ANTONIO BABINES RAMIREZ
VILLALONGIN No. 11 COLONIA CUAUHTEMOC

TELEFONO 55 46 70 97

J.U.C.

ING. ANA CRISTINA CANALE PARADA
CALZ. DEL HUESO S/N COLONIA. HACIENDA COAPA

TELEFONO 56 77 84 75

Atentamente,

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerril.
Representante Legal
RFC/RCP-040119-SP3

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52977

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

000017

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano de Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Administración
 Coordinación de Adquisición de
 Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No IA-019GYR019-N323-2015
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardineras, Macetonas en los Inmuebles
 dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. a 16 de Diciembre de 2015

Instituto Mexicano de Seguro Social
 Presente

UNIVERSO DE INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA DIVISION DE INMUEBLE CENTRALES.

| DIRECCION | ADMINISTRACION | J.C.U. |
|---|----------------|--------|
| DURANGO 289 COL ROMA C.P. 06700 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | DURANGO | 24 |
| DURANGO 291 COL ROMA C.P. 06700 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | DURANGO | 24 |
| DURANGO 323 COL ROMA C.P. 06700 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | DURANGO | 24 |
| GRAL. TIBURCIO MONTIEL No. 15, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 | DURANGO | 24 |
| HERIBERTO FRIAS 241 COL. NARVATE C.P. 03020 DEL BENITO JUAREZ COL DEL VALLE MEX D.F. | DURANGO | 24 |
| SONORA 13 COL ROMA C.P. 06700 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | DURANGO | 24 |
| REFORMA 476 COL JUAREZ C.P. 06600 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | REFORMA TOLEDO | 25 |
| TOLEDO 2 COL JUAREZ C.P. 06600 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| TOLEDO 39 COL JUAREZ C.P. 06600 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| TOKIO 80 COL JUAREZ C.P. 06600 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| TOKIO 104 COL JUAREZ C.P. 06600 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| TOKIO 104 COL JUAREZ C.P. 06600 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| SEVILLA 33 COL JUAREZ C.P. 06600 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| HAMBURGO 289 COL JUAREZ C.P. 06600 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| HAMBURGO 18 COL JUAREZ C.P. 06600 DEL CUAUHTEMOC MEX D.F. | REFORMA TOLEDO | 26 |
| BENITO JUAREZ 12 COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07370 DEL GUSTAVO A. MADERO MEX. D.F. | DURANGO | 31 |
| SABINO 343 COL. ATLAMPA C.P. 06450 DELEGACION CUAUHTEMOC MEX. D.F. | DURANGO | 31 |
| PONIENTE 146 N° 825 COL INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 02300 DEL AZCAPOTZALCO MEX. D.F. | DURANGO | 31 |
| VIOLETA 16 COL GUERRERO C.P. 06300 DELEGACION CUAUHTEMOC MEX. D.F. | DURANGO | 31 |
| AV. AZCAPOTZALCO 490 COL AZCAPOTZALCO C.P. 02070 DEL AZCAPOTZALCO | DURANGO | 31 |
| AV. JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ VELARDE COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07630 DEL GUSTAVO A. MADERO MEX. D.F. | DURANGO | 31 |
| CALZ. VALLEJO 678 COL MAGDALENA DE LAS SALINAS C.P. 07630 DEL GUSTAVO A. MADERO MEX. D.F. | DURANGO | 32 |
| VILLALONGIN 117 COL. CUAUHTEMOC DEL CUAUHTEMOC C.P. 06500 MEX. D.F. | COLONIA | 33 |
| CALZADA DEL HUESO S/N COL FLORESTA COYOACAN C.P. 04920 DEL TLALPAN MEX. D.F. | COLONIA | 35 |
| CALZADA DEL HUESO ESQUINA LAS BOMBAS COL FLORESTA COYOACAN C.P. 04920 DEL TLALPAN MEX. D.F. | COLONIA | 35 |
| AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 1586 COLONIA SAN ANGEL DELEGACION ALVARO OBREGÓN C. P. 01000 EN MÉXICO. D.F. | COLONIA | 35 |

Atentamente

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 RFC RCP-040119-S33

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52977

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios.

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-019GYR019-N323-2015.
Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardineras Macetones en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

Instituto Mexicano del Seguro Social.
Presente.

México D F a 16 de Diciembre del 2015

Anexo 2.- Términos y condiciones.

1.- Requerimientos

Se requiere contratar el Servicio de "Mantenimiento de áreas verdes, pétreas, jardineras y macetones, en los inmuebles dependientes de la división de inmuebles centrales" para mantenerlos en óptimas condiciones.

2.- Descripción del servicio

La descripción del servicio se detalla en el Anexo Técnico.

Para lo anterior se cuenta con el dictamen de Disponibilidad Presupuestal Número 0000002864-2016.

3.- Fundamento

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 28 fracción I y 47 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4.- Fecha, lugar, vigencia y condiciones de la prestación del servicio

4.1.- Lugar y fecha

Para el servicio de "Mantenimiento de áreas verdes, pétreas, jardineras y macetones", el proveedor se obliga expresamente a prestar el servicio en los inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales mencionados en el documento denominado "Universo de Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales" del Anexo Técnico.

El servicio de mantenimiento consistirá en efectuar el barrido de áreas pétreas, el riego, barrido y recolección de los desechos producto del mantenimiento de las áreas verdes con una frecuencia diaria a partir del día 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016, la poda de pasto, recorte de orillas, recorte de setos, recorte de ramas secas y deshierbe con una frecuencia quincenal (2 veces al mes), el mantenimiento a macetones y jardineras con una frecuencia de ocho veces al mes, el fumigado y encalado en los meses de enero, abril, julio y octubre de 2016, el aereado de áreas verdes y aplicación de pintura a macetones en los meses de abril y octubre de 2016, el arroje de áreas verdes, poda de árboles, suministro de plantas de sombra y sol, pasto, tierra para macetas y macetones de barro una sola vez durante la vigencia del contrato, el servicio se realizara de lunes a sábado a partir de las 6:00 am hasta las 18:00 horas, para lo cual, no deberán considerarse además de los domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, tales como: 1° de enero, primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, jueves, viernes y sábado de la semana mayor de mayo, 1° de mayo, 10 de mayo, 15 y 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre y 25 de diciembre.

Atentamente,

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerril.
Representante Legal.
RFC: RCB 040119-SP3.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000020

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52077

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Dirección de Administración
 Unidad de Administración
 Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
 División de Contratación de Activos y Logística
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-019GYR019-N323-2015
 Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardineras, Macetones en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. a 16 de Diciembre de 2015

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Presenta

La prestación del servicio se realizara con una plantilla fija en los siguientes inmuebles.

| Inmueble | Personal a utilizarse |
|---|--|
| Paseo de la Reforma 476, Toledo No. 21 y 39, Tokio No. 80, 92 y 104, Sevilla No. 33 y Hamburgo No. 18 y 289 | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 1 Peon de Barrido |
| Calzada Valiente No. 675 | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peon de Barrido |
| Villalonguín No. 117 | 1 Oficial Jardinero 1 Ayudantes de Jardinero 1 Peon de Barrido |
| Calzadas del Hueso S.N., Calzadas del Hueso esquina las bombas y Revolution | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peon de Barrido |
| Poniente 146 No. 826 | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peon de Barrido |
| Hospital Benito Juárez No. 12 Av. José Guadalupe López Velasco S.N., Violeta No. 16 y Sabino No. 345 | 1 Oficial Jardinero 2 Ayudantes de Jardinero 2 Peon de Barrido |
| Durango No. 289, 291 y 323, Heriberto Frias No. 241 Tiburcio Montiel No. 15 y Sonora No. 13 | 1 Ayudantes de Jardinero |

Cabe mencionar que dichas plantillas deberán realizar los servicios en los inmuebles restantes, que no cuentan con plantilla fija, conforme al Anexo Técnico

4.2.- Vigencia

La vigencia del servicio iniciará a partir del 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.

4.3 Condiciones de la prestación del servicio

El mantenimiento tiene por objeto la conservación de las áreas verdes así como la limpieza y conservación de jardineras, macetones y áreas pétreas, considerando en su realización las actividades mínimas que se establecen en el Anexo Técnico, así como observar lo siguiente:

El proveedor deberá realizar la prestación del servicio empleando productos con las características requeridas de acuerdo a la ficha técnica del producto propuesto en el Anexo Técnico, conforme a lo establecido en el numeral 4.1. de los presentes Términos y Condiciones, a partir del 4 de enero al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo al programa calendarizado, cuyo formato se glosa en el Anexo Técnico, con el nombre de Programa de Mantenimiento y a las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Atentamente

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 RFC: RCP-000119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

930030

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52977

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
División de Contratación de Activos y Logística
Invitación a Cuanto Menos Tres Personas Nacional Electrónica No IA-019GYR019-N323-2015.
Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardineras Macetonos en los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente:

4.4 Visita a las instalaciones

El Instituto de considerarlo necesario para la formulación de su propuesta, podrá llevar a cabo una visita a los domicilios donde se realizará la prestación del servicio cinco días naturales antes de la fecha de la presentación de propuestas, con la finalidad de verificar las condiciones actuales de las instalaciones, para lo cual se pondrán en contacto con el Jefe de Conservación de Unidad correspondiente cuyos datos aparecen en el Directorio Jefaturas de Conservación de Unidad, incluido en el Anexo Técnico, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, por lo que se levantará el acta correspondiente, la falta de este requisito no es causa de desechamiento de la propuesta.

4.5.- Supervisión

El Instituto a través del Administrador de Conjunto y/o Jefe de Conservación de Unidad correspondiente en cualquier momento y sin aviso alguno, llevarán a cabo la supervisión que considere al servicio que otorgue el proveedor con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que el proveedor se obliga a permitir la revisión del personal que el Administrador del Contrato designe para tal fin en el momento de la prestación del servicio levantándose acta circunstanciada de los resultados que se obtengan.

4.6 Comunicación entre las partes

Al inicio de la prestación de los servicios, se plasmarán todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en razón del contrato que se formalice, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por medios electrónicos de comunicación a las direcciones de correo electrónico que ambas partes determinen por conducto del administrador del contrato.

Por necesidades del Instituto y sin costo para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá cambiar la ubicación del lugar de la prestación del servicio, pero siempre dentro de los Inmuebles dependientes de la División de Inmuebles Centrales, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio, sin que lo anterior de motivo a queja o incremento en su precio unitario.

5.- Documentación que deberá presentar "el licitante" en su propuesta técnica


a) Currículum

Currículum Vitae del licitante, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización Administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama de la empresa y cantidad de empleados administrativos.

b) Relación de servicios similares prestados

El licitante deberá entregar una relación de los servicios similares prestados, la cual contendrá de manera enunciativa más no limitativa los siguientes datos: nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y fecha de terminación.

Atentamente,


C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra.
Representante Legal.
RFC: RCF-040119-SP3.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

00031

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No. IA-019GYR019-N223-2015
Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jarroneras, Macetones en los Inmuebles
dependientes de la División de Inmuebles Centrales

México D.F. a 16 de Diciembre del 2015

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

c) Documentación de acreditación

El licitante para acreditar su experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, deberá anexar copia de contrato (s) de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, los cuales podrán ser verificadas por el Instituto.

d) Personal capacitado

El licitante deberá presentar una carta donde el representante y/o apoderado Legal, se responsabiliza y avala la experiencia de su personal en Jardinería, con una experiencia mínima de 1 año en trabajos similares, conjuntamente deberá entregar la plantilla fija que ocupara (Cantidad de jardineros, ayudantes de jardinería y peones de barrido) en los inmuebles señalados en el último párrafo del numeral 4.1 de los presentes Términos y Condiciones.

e) Programa calendarizado de prestación del servicio

El licitante entregara en su Propuesta Técnica el programa calendarizado de prestación del servicio de conformidad al formato que se glosa en el Anexo Técnico, con el nombre de "Programa de Mantenimiento", por concepto e inmueble, basándose en los requisitos, plazos y horarios señalado en el numeral 4.1, de estos Términos y Condiciones.

6.- Garantía

6.1 Garantía de cumplimiento de obligaciones:

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar en la División de Contratos dependiente de la Coordinación Técnica de Contratos e Investigación de Mercados, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la entidad contratante, póliza de fianza, expedida por Afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, a favor del Instituto, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total máximo adjudicado, sin incluir el I.V.A., en Moneda Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 75 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, vigente.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 500 días de salario mínimo general, vigente en el distrito federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado o fianza, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado, a favor del Instituto.

Atentamente

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
Representante Legal
RFC RCP-049119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

000032

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52977

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
División de Contratación de Activos y Logística
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica No IA-019GYR019-N323-2015
Mantenimiento de Áreas Verdes, Pétreas, Jardineras Macetones en los Inmuebles
dependientes de la División de Inmuebles Centrales

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

México D F a 16 de Diciembre del 2015

7.- Condiciones de precio y pago.

7.1.- Precio

Se deberá cotizar en moneda nacional; los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

8. Criterios y justificación para la aplicación del sistema de evaluación binaria

De conformidad al artículo 51 del Reglamento de la LAASSP y considerando que el servicio a contratar no requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones del servicio a contratar, porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que se considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo, con lo cual se obtienen ahorros significativos, cumpliendo con las políticas de austeridad emitidas por el Ejecutivo Federal, por lo tanto la evaluación deberá aplicarse por el método de evaluación Binario.

9.- Administración del contrato:

De conformidad como lo señala el numeral 5.3.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigente, los Administradores del contrato son: El Jefe del Área de Conservación y Administradores de los Conjuntos Durango, Reforma-Toledo y Colonia de la División de Inmuebles Centrales, mismos que firman al calce aceptando dicha designación.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Atentamente

C.P. Sergio Enrique López Becerril.
Representante Legal.
RFC: RCP-040119-SP3

000033

CENTENARIO No. 35 COL. LOMAS DE ATIZAPAN, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. DE MEX., C. P. 52977

TELS. 1668-2854 • 1668-2859 • 2871-4073

roostsa@yahoo.com.mx

roostcontrol@hotmail.com

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. 1A-09/GR0019-N/21-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 1: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE CUBIERTO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

A. PODA DE PASTO EN AREAS ABIERTAS, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1 A 3 CMS CON PODADORA MANUAL O DE MOTOR, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL, A PARTIR DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

| No. | INMUEBLE | J.C. O UNIDAD | CANTIDAD MUNDA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ENERO 1 AL 15 16 AL 31 | FEBRERO 2 AL 15 16 AL 29 | MARZO 1 AL 15 16 AL 31 | ABRIL 1 AL 15 16 AL 30 | MAYO 2 AL 15 16 AL 31 | JUNIO 1 AL 15 16 AL 30 | JULIO 1 AL 15 16 AL 31 | AGOSTO 1 AL 15 16 AL 31 | SEPTIEMBRE 1 AL 15 17 AL 30 | OCTUBRE 1 AL 15 17 AL 31 | NOVIEMBRE 1 AL 15 16 AL 30 | DICIEMBRE 1 AL 15 16 AL 31 | | | | | | |
| 1 | REFORMA 476 | 25 M2 | 1,203 | 1,684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | BANQUERO 289 | 26 M2 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOXICO 92 | 26 M2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SZARPOZALCO 490 | 31 M2 | 91 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 M2 | 923 | 1,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AV HOSPITAL BENITO JUAREZ 12 | 31 M2 | 306 | 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV. JOSE G. LOPEZ VILLANDE SN | 31 M2 | 217 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CAJAZADA VALLEJO 673 | 32 M2 | 5,346 | 7,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VILLALONGIN 117 | 34 M2 | 2,544 | 3,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CAJAL DEL TIERSO SN | 35 M2 | 3,000 | 5,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CAJAL DEL TIERSO ESQ. LAS BOMBAS | 35 M2 | 2,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVERUCIGR NO. 1586 | 35 M2 | 85 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15,730 | 20,976 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO DEL CAUCOR DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, CUERPO DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente
[Firma]
C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerril
Representante Legal
RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. IA-09GTR019-N323-2015


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 1: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO
B. CORTE DE ORILLAS ALINEADO CON HILOS DEJANDO UNA METRE CALLE ENTRE EL PASTO Y BANQUETA O GUARNICION DE 8 CMS. UTILIZANDO PALA, TIJERA DE PODAR O MAQUINA DESORILLADORA, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL, A PARTIR DE 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016


| No. | INMUEBLE | I.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MEDIA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | ENERO 4 AL 15 15 AL 31 | FEBRERO 2 AL 15 15 AL 29 | MARZO 1 AL 15 15 AL 31 | ABRIL 1 AL 15 15 AL 30 | MAYO 2 AL 15 15 AL 31 | JUNIO 1 AL 15 15 AL 30 | JULIO 1 AL 15 15 AL 31 | AGOSTO 1 AL 15 15 AL 31 | SEPTIEMBRE 1 AL 15 17 AL 30 | OCTUBRE 1 AL 15 17 AL 31 | NOVIEMBRE 1 AL 15 15 AL 30 | DICIEMBRE 1 AL 15 15 AL 31 | | |
| 1 | REFORMA #76 | 25 | M2 | 1,203 | 1,684 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | HAMBURGO 289 | 26 | M2 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOKIO 392 | 26 | M2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AZCAPOTZALCO #90 | 31 | M2 | 91 | 128 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | FRONTONTE #46 No. 825 | 31 | M2 | 923 | 1,292 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AV. HOSPITAL BERNITO MAREZ #12 | 31 | M2 | 306 | 429 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV. ASE G. LOPEZ MELARDE S/N. | 31 | M2 | 217 | 304 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CALZADA VALLEADO 575 | 32 | M2 | 5,346 | 7,485 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VILLALONGBEN 117 | 34 | M2 | 2,544 | 3,562 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CALZ. DEL HUBESO | 35 | M2 | 2,000 | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CALZ. DEL HUBESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | M2 | 2,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVOLUCION NO. 1586 | 35 | M2 | 85 | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15,720 | 20,996 | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO, NI LAS FERIAS. ORDEN DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VICENTE, ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. TALES COMO: 1° DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1° DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

Representante Legal
RFC: PEP-040119-SP3

DIVISION DE CONTRATOS

ANEXOS



SIN TEXTO

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-0907R019-N321-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PÉTREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 1: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROGRAMA

C. REGISTRO DE SETOS O FIGURAS ORNAMENTALES ALINEANDO CON HILOS. ARIOLADO DE TIERRA Y CERAMDO. LIMPIEZA DE CAJETES Y DESORILLADO, A PARTIR DEL 4 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

| No. | INMUEBLE | J.C.U. UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | ENERO 4 AL 15 16 AL 31 | FEBRERO 2 AL 15 16 AL 29 | MARZO 1 AL 15 16 AL 31 | ABRIL 1 AL 15 16 AL 30 | MAYO 2 AL 15 16 AL 30 | JUNIO 1 AL 15 16 AL 30 | JULIO 1 AL 15 16 AL 31 | AGOSTO 1 AL 15 16 AL 31 | SEPTIEMBRE 1 AL 15 16 AL 30 | OCTUBRE 1 AL 15 16 AL 31 | NOVIEMBRE 1 AL 15 16 AL 30 | DICIEMBRE 1 AL 15 16 AL 31 |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | REFORMA 476 | 25 M2 | 1,203 | 1,684 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | HAMBURGO 289 | 26 M2 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOKIO 92 | 26 M2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ZACATEPEC 490 | 31 M2 | 91 | 128 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 M2 | 923 | 1,292 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AV. HOSIETH BENTO JUAREZ 12 | 31 M2 | 306 | 429 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV. JOSÉ G. LÓPEZ VELAZQUEZ 12 | 31 M2 | 217 | 304 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | GUZADA VALLEJO 675 | 32 M2 | 5,346 | 7,485 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VILLALONGEN 117 | 34 M2 | 2,544 | 3,562 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CAJAL DEL HUESO 59 | 35 M2 | 3,000 | 3,500 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CAJAL DEL HUESO 59 | 35 M2 | 2,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVOLUCION NO. 1586 | 35 M2 | 85 | 91 | 15,720 | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSS. TALES COMO: 1° DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1° DE MAYO, 10 DE MAYO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra.
Representante Legal.
RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09GYR019-N523-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

SE RECONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VICENTE FOX COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

ID. RECORTE DE RAMAS SECAS EN ARBOLES (A UNA ALTURA DE 4 METROS, PROMEDIANDO ROBUSTOS MACIZOS ALCORIAS ETC.), DESHERBIO DE MATAS PARASITAS DENTRO DEL CARETE Y PERIFERICAS, PROCURANDO ELIMINAR TODAS LAS RAICES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LA PLANTA, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL, A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

| No. | ENVUELE | J.C.U. UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | |
| 1 | REFORMA #6 | 25 M2 | 1,203 | 1,684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | HAMBURGO 389 | 26 M2 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TORONTO 92 | 26 M2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AZCAPOTZALCO | 31 M2 | 91 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PONIENTE #46 No. 825 | 31 M2 | 923 | 1,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | A.V. HOSPITAL BENTTO JUAREZ 12 | 31 M2 | 306 | 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV. JOSÉ G. LÓPEZ VILLARDE SN | 31 M2 | 217 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | COLAZADA VALLE D 675 | 32 M2 | 5,346 | 7,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VIA LALONGIN 117 | 34 M2 | 2,544 | 3,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CANAL DEL IJESO SN | 35 M2 | 3,000 | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CANAL DEL IJESO FSC LAS BOMBAS | 35 M2 | 2,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVALUCION NO. 1386 | 35 M2 | 85 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15,730 | 20,996 | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VICENTE FOX COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

Atenta y respetuosamente
 C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 RFP: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. 1A-09GYR019-N333-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 1: MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROYECTO

E: DESHERBE DE MATAS Y ARASTRAS EN AREAS MARCHADAS ABIERTAS ELIMINANDO RAICES, CON UNA FRECUENCIA QUINCENAL, A PARTIR DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | ENERO 1 AL 15 16 AL 31 | FEBRERO 2 AL 15 16 AL 29 | MARZO 1 AL 15 16 AL 31 | ABRIL 1 AL 15 16 AL 30 | MAYO 2 AL 15 16 AL 31 | JUNIO 1 AL 15 16 AL 30 | JULIO 1 AL 15 16 AL 31 | AGOSTO 1 AL 15 16 AL 31 | SEPTIEMBRE 1 AL 15 17 AL 30 | OCTUBRE 1 AL 15 17 AL 31 | NOVIEMBRE 1 AL 15 16 AL 30 | DICIEMBRE 1 AL 15 16 AL 31 | | | |
| 1 | REFORMA 476 | 25 | M2 | 1,203 | 1,684 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PAMBURDO 289 | 26 | M2 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOKIO 02 | 26 | M2 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AZCAPOTZALCO 490 | 31 | M2 | 91 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PONIENTE 146 No 825 | 31 | M2 | 923 | 1,292 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AV HOSPITAL BENITO JUAREZ 12 | 31 | M2 | 306 | 429 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV BISHOP TORREZ MELARDE SN | 31 | M2 | 217 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CALZAPA VALLEJO 675 | 32 | M2 | 5,346 | 7,485 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VILLAMONGER 117 | 34 | M2 | 2,584 | 3,562 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CALZ. DEL TIBURNO SN | 35 | M2 | 3,090 | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CALZ. DEL TIBURNO ESC. LAS TRIBUNAS | 35 | M2 | 2,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVOLUCION NO. 1586 | 35 | M2 | 83 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15,731 | 20,936 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, 1º DE NOVIEMBRE, 25 DE NOVIEMBRE, 7 Y 25 DE DICIEMBRE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Atentamente

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerril
Representante Legal.
RFC: KCP-040119-SP3

SIN TEXTO

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA
No. 1A-09/GYR019-N222-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PIERRAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 1: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

G. RIEGO DE ÁREAS VERDES CON UNA HUMEDAD EQUIVALENTE A 8 CMS DE PROFUNDIDAD DE LA TIERRA, POR MEDIO DE SISTEMA DE ASPERSIÓN, CON MANGUERA O CANALIZACIÓN EVITANDO EXCESO DE AGUA, CON UNA FRECUENCIA DIARIA, A PARTIR DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (EXCEPTO ÉPOCA DE LLUVIAS). EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, REPLANTACIÓN Y

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | | | ENERO 4 AL 31 | FEBRERO 2 AL 29 | MARZO 1 AL 31 | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO 1 AL 31 | AGOSTO 1 AL 31 | SEPTIEMBRE 1 AL 30 | OCTUBRE 1 AL 31 | NOVIEMBRE 1 AL 30 | DICIEMBRE 1 AL 31 | | |
| 1 | REFORMA 476 | 25 | M2 | 1,203 | 1,684 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | HAMBURGO 289 | 26 | M2 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOKIO 92 | 26 | M2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AZCAPOTZALCO 490 | 31 | M2 | 91 | 128 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | M2 | 923 | 1,292 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AV. HOSPITAL BENITO JUAREZ 12 | 31 | M2 | 306 | 429 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV. JOSE G LOPEZ VELARDE SN | 31 | M2 | 217 | 304 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CALZADA VALLEJO 675 | 32 | M2 | 5,346 | 7,485 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VILLALONGIN 117 | 34 | M2 | 2,544 | 3,562 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CALZ. DEL HUESO SN | 35 | M2 | 3,000 | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | M2 | 2,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVOLUCION NO. 1586 | 35 | M2 | 85 | 91 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15,730 | 20,996 | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 133, PÁRRAFO 1º, Y EN SU ARTÍCULO 134, PÁRRAFO 1º. LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO, 1º DE JUNIO, 1º DE JULIO, 1º DE AGOSTO, 1º DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

C.P. Sergio Enrique Muñoz Deceril

Representante Legal

RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA
No. 14-09078019-N321-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PÉTREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 2: FUMIGADO Y FERTILIZADO A BASE DE SULFATO DE AMONIO Y MALATION AL 50%, APLICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, LA ERRADICACIÓN DEFINITIVA, EFECTUÁNDOSE CON UNA FRECUENCIA TRIMESTRAL, EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DE 2016, EL PRECIO INCLUYE

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-------|------------------|------|-------|------------------|--------|------------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO 4 AL 31 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO | JUNIO | JULIO 1 AL 31 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 1 AL 31 | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | | | | | |
| 1 | REFORMA 476 | 25 | M2 | 1,203 | 1,684 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | HAMBURGO 289 | 26 | M2 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOKIO 92. | 26 | M2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AZCAPOTZALCO 490 | 31 | M2 | 91 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | M2 | 923 | 1,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AV HOSPITAL BENITO JUAREZ 12 | 31 | M2 | 306 | 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV. JOSE G. LOPEZ VELARDE SN | 31 | M2 | 217 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CALZADA VALLEJO 675 | 32 | M2 | 5,346 | 7,483 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VILLALONGEN 117 | 34 | M2 | 2,544 | 3,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CALZ. DEL HUESO SN | 35 | M2 | 3,000 | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | M2 | 2,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVOLUCION NO. 1586 | 35 | M2 | 85 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15,730 | 20,996 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VICENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO 15 Y 16 DE MAYO DE 2016, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

Atentamente

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

C. P. Sergio Enrique Muñoz Becerra,
Representante Legal.
RFC: RCP-040119-SP3

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. IA-09/GYR019-N323-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA


PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 3: ENCALADO DE TRONCOS DE ÁRBOLES A BASE DE CALHIDRA Y SAL A UNA ALTURA DE 1.30 MTS., REALIZÁNDOSE CON UNA FRECUENCIA TRIMESTRAL, EN LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE DE 2016, EL PRECIO INCLUYE INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS.

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-------|------------------|------|-------|------------------|--------|------------|--------------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | ENERO 4 AL 31 | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO | JUNIO | JULIO 1 AL 31 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 1 AL 31 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| 1 | REFORMA 475 | 25 | PIEZA | 206 | 289 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | AZCAPOTZALCO 490 | 31 | PIEZA | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AV. JOSE G. LOPEZ VELARDE SN | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CALZADA VALLEJO 675 | 32 | PIEZA | 191 | 268 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | VILLALONGIN 117 | 34 | PIEZA | 39 | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CALZ. DEL HUESO SN | 35 | PIEZA | 16 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | PIEZA | 39 | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | REVOLUCION Nº 1586 | 35 | PIEZA | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 505 | 709 | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS. LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTES ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE. TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente


C.P. Sergio Enrique Múñez Becerra.
Representante Legal.
RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-0907R019-ND23-2013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PÉTRFAS, JARDINERAS Y MACETONES.
CONCEPTO No. 4: AREADO DE ÁREAS CUBIERTAS DE PASTO AFLOJANDO EL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD DE 15 CMS. ACONDICIONANDO NIVELACIÓN Y SUAVIDAD DEL TERRENO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL EN LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DE 2016. EL PRECIO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------|------------------|------|-------|-------|--------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 31 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE 1 AL 31 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 1 | REFORMA 476 | 25 | M2 | 1,203 | 1,684 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | HAMBURGO 289 | 26 | M2 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOKIO 92 | 26 | M2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AZCAPOTZALCO 490 | 31 | M2 | 91 | 128 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | M2 | 923 | 1,292 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AV. HOSPITAL BENITO JUAREZ 12 | 31 | M2 | 306 | 429 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV. JOSE G LOPEZ VELARDE SN | 31 | M2 | 217 | 304 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CALZADA VALLERJO 675 | 32 | M2 | 5,346 | 7,485 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VILLALONGIN 117 | 34 | M2 | 2,544 | 3,562 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CALZ. DEL HUESO SN | 35 | M2 | 3,000 | 3,500 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | M2 | 2,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVOLUCION NO. 1586 | 35 | M2 | 85 | 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15,730 | 20,996 | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONSOLIDIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSE TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 15 DE DICIEMBRE.

Atentamente

Sr. Sergio Enrique Muñoz Becerril
Representante Legal
RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 DIVISION DE CONTRATACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOSTRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09GYR019-NS23-2015


PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 5: ATERRADO O ARROPE DE AREAS CUBIERTAS DE PASTO CON TIERRA DE MONTE DE 1.5 CMS DE ESPESOR COMO PROMEDIO Y UN 2% DE ARENA FINA DE RIO PARA ACONDICIONAR UNA MEJOR PERMEABILIDAD, REALIZÁNDOLO UNA SOLA VEZ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PRECIO INCLUYE: INSUMOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, SUMINISTRO DE TIERRA.

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA 476 | 25 | M2 | 1,203 | 1,684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | HAMBURGO 289 | 26 | M2 | 13 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOKIO 92 | 26 | M2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AZCAPOTZALCO 490 | 31 | M2 | 91 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | M2 | 923 | 1,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | AV. HOSPITAL BENITO JUAREZ 12 | 31 | M2 | 306 | 429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV. JOSE G. LOPEZ VELARDE SN | 31 | M2 | 217 | 304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CALZADA VALLEJO 675 | 32 | M2 | 5,346 | 7,485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VILLALONGIN 117 | 34 | M2 | 2,544 | 3,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CALZ. DEL HUESO SN | 35 | M2 | 3,000 | 3,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | M2 | 2,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVOLUCION NO 1586 | 35 | M2 | 85 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15,730 | 20,996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS. LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE LA SEMANA MAYOR DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE ENERO Y 16 DE MAYO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE. TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Atentamente

 C.P. Sergio Enrique Mamo Baccerril.
 Representante Legal.
 RFC: KCP-040119-SP3

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09GY8019-N23-2013


PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PIEDRAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 6: LIMPIEZA DE AREAS PETREAS, INCLUYE: BARRIDO, ROCIADO Y RECOLECCION DE BASURA, DEPOSITANDOLA EN EL LUGAR PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD, EFECTUANDOSE CON UNA FRECUENCIA DIARIA, A PARTIR DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE BOLSAS DE PLASTICO PARA DEPOSITAR LA BASURA Y RETIRARLA EN CAMION

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO 4 AL 31 | FEBRERO 2 AL 29 | MARZO 1 AL 31 | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO 1 AL 31 | AGOSTO 1 AL 31 | SEPTIEMBRE 1 AL 30 | OCTUBRE 1 AL 31 | NOVIEMBRE 1 AL 30 | DICIEMBRE 1 AL 31 | | | | | | |
| 1 | REFORMA 476 | 25 | M2 | 3,423 | 4,793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SABINO 345 | 31 | M2 | 543 | 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | VIOLETA 16 | 31 | M2 | 1,943 | 2,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | AZCAPOTZALCO 490 | 31 | M2 | 36 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AV HOSPITAL BENITO JUAREZ 12 | 31 | M2 | 2,661 | 3,726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | M2 | 4,181 | 5,853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV JOSE G LOPEZ VELARDE SN | 31 | M2 | 1,286 | 1,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CALZADA VALLEJO 675 | 32 | M2 | 16,527 | 23,138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VILLALONGIN 117 | 34 | M2 | 3,012 | 4,216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | M2 | 7,000 | 7,732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CALZ. DEL HUESO SN | 35 | M2 | 7,500 | 8,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVOLUCION NO. 1586 | 35 | M2 | 100 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 48,212 | 62,906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINIOS, LOS DIAS DE DESCANSO O ILIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALESCOMO: 1° DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, DÍESES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1° DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

Alentamente

 C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerril.
 Representante Legal.
 RFC: RCP-040119-SP3

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVENSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-409/GYR019-N325-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PÉTREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 7: MANTENIMIENTO DE JARDINERAS INTERIORES.- INCLUYE REGADO, RECORRE DE HOJAS SECAS, LIMPIEZA DE HOJAS, CON UNA FRECUENCIA DE 8 VECES AL MES, FERTILIZANDO Y AREANDO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACABOS, SUMINISTRO DE TIERRA, (EN CASO DE REQUERIRSE) REPLANTACIÓN Y ARREGLO.

| No. | INMUEBLE | J.C.U. UNIDAD | CANTIDAD MINERIA | CANTIDAD MAXERIA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ENERO 1 AL 15 16 AL 31 | FEBRERO 1 AL 15 16 AL 29 | MARZO 1 AL 15 16 AL 31 | ABRIL 1 AL 15 16 AL 30 | MAYO 1 AL 15 16 AL 31 | JUNIO 1 AL 15 16 AL 30 | JULIO 1 AL 15 16 AL 31 | AGOSTO 1 AL 15 16 AL 31 | SEPTIEMBRE 1 AL 15 16 AL 30 | OCTUBRE 1 AL 15 16 AL 31 | NOVIEMBRE 1 AL 15 16 AL 30 | DICIEMBRE 1 AL 15 16 AL 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DURANGO 323 | 24 | M2 | 20 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | HERIBERTO FRIAS 24 | 24 | M2 | 12 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SONORA 13 | 24 | M2 | 35 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | REFORMA 476 | 25 | M2 | 143 | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOLEDO 21 | 26 | M2 | 29 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | HAMBURGO 289 | 26 | M2 | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | VIOLETA 16 | 31 | M2 | 24 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | VILLALONKIN 117 | 34 | M2 | 334 | 468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | M2 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | RESOLUCION No 1586 | 35 | M2 | 3 | 4 | 615 | 865 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS. LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE: EN CASO DE SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. TALES COMO: 1. DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1. DE MAYO, 10 DE MAYO, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, PRIMER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

[Signature]
 C.P. Sergio Enrique Muñoz Decertil,
 Representante Legal.
 REG. RCP-040119-SP3

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. IA-09GYR019-N933-2013


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 8: MANTENIMIENTO A MACETONES INFERIORES EL PRECIO INCLUYE: REGADO, RECORTE DE HOJAS SECAS, LIMPIEZA DE HOJAS, CON UNA FRECUENCIA DE 8 VECES AL MES, FERTILIZANDO Y ABREANDO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARRIROS, SUMINISTRO DE TIERRA. (EN CASO DE REQUERIRSE) REPLANTACION Y ARREGLO.

| No. | INMUEBLE | I.C. UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | | | |
| 1 | DURANGO 291 | 24 | PIEZA | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DURANGO 389 | 24 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DURANGO 323 | 24 | PIEZA | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TIBURCIO MONTIEL | 24 | PIEZA | 10 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | HAMBURGRO 18 | 24 | PIEZA | 4 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | REFORMA 176 | 25 | PIEZA | 650 | 676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TORREDO 21 | 26 | PIEZA | 105 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TORREDO 39 | 26 | PIEZA | 25 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 63 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS. LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1 DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, PRIMER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

 C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal
 RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. IA-09/G7R019-N323-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 8: MANTENIMIENTO O MACETONES INTERIORES. EL PRECIO INCLUYE: REGADO, REGORTE DE HOJAS SECAS, LIMPIEZA DE HOJAS CON UNA FRECUENCIA DE 3 VECES AL MES, PERTILIZANDO Y ABREANDO, CON UNA FRECUENCIA SEMESTRAL. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRANSPORTE, ACARREOS, SUMINISTRO DE TIERRA. (EN CASO DE REQUERIRSE) REPLANTACIÓN Y ARREGLO.

| No. | INMUEBLE | J.C. UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ENERO 1 AL 15 2 AL 31 | FEBRERO 1 AL 15 2 AL 31 | MARZO 1 AL 15 2 AL 31 | ABRIL 1 AL 15 2 AL 31 | MAYO 1 AL 15 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 15 2 AL 31 | JULIO 1 AL 15 2 AL 31 | AGOSTO 1 AL 15 2 AL 31 | SEPTIEMBRE 1 AL 15 2 AL 31 | OCTUBRE 1 AL 15 2 AL 31 | NOVIEMBRE 1 AL 15 2 AL 31 | DECIEMBRE 1 AL 15 2 AL 31 | | | | | | | | |
| 11 | TORREO No. 104 | 26 | PIEZA | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | BARBERO 289 | 36 | PIEZA | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | SABINO 345 | 31 | PIEZA | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | VIGOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ROSP-BENITO JUREZ B. | 31 | PIEZA | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | PONIENTE ARGON 823 | 31 | PIEZA | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CAVEYON VALLEJO 625 | 32 | PIEZA | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | VELAUNGR IP VALLEJO 625 | 34 | PIEZA | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CAVEYON BIESO Y LAS BOMBILAS | 35 | PIEZA | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | REVOLUCION 826 | 35 | PIEZA | 15 | 1,244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,244 | 1,319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS. LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO YGENTE. ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JOVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE, Y 23 DE DICIEMBRE.

Atentamente
[Firma]
Representante Legal
C.P. Sergio Enrique Muñoz Rosenthal
RFC: XFC-040119-SP3

ANEXOS
ANEXOS
[Firma]

SIN TEXTO

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA
No. 1A-09GYR019-N323-2015


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PIERRES, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 9: REPOSICIÓN DE PLANTA DE SOMBRA PARA MACETÓ DE BARRO DE 50 A 60 CMS DE DIÁMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETÓN, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| DIEFENBAQ UJA DE 100 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 73 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | T OLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | T OLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | HOSPITAL BENITO JUÁREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 120 | 141 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE EN SU TEXTO ORIGINAL, COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMS. TALES COMO: 1° DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1° DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE.

Afirmante

 C.F. Sergio Enrique Muñoz Becerril.
 Representante Legal.
 RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09/GYR019-N323-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 9: REPOSICION DE PLANTA DE SOMBRA PARA MACETO DE BARRO DE 50 A 60 CMS. DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE. SIMONSTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016). DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | |
| ARALIA CHIPLERA DE 100 CMS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 89 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | HOSPITAL BENTO JUAREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 11 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | PIEZA | 36 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y ENTE ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL ISSST, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, TERCER LUNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO, 10 DE MAYO 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

C.V. Sergio Sánchez Martínez Descartil.
 Representante Legal.
 RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. IA-09/GTR019-NT33-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PIEDRAS, JARDINERAS Y MACETONES.
CONCEPTO No. 9: REPOSICION DE PLANTA DE SOMBRERA PARA MACETO DE BARRO DE 50 A 60 CMS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO. (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | | | | | |
| PALMA ARECA DE 100 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TOKIO No. 30 | 26 | PIEZA | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TOLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 3 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | HOSPITAL BENITO JUAREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 11 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 41 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONVIGIENCIA CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL, DEL TRABAJO VICENTE Y COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 21 DE DICIEMBRE.

Alentamente
C.P. Sergio [Signature] [Signature]
Representante Legal.
REC-040119-SP3

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. 1A-09VGT019-A323-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 9: REPOSICION DE PLANTA DE SOMBRA PARA MACETO DE BARRO DE 50 A 60 CMS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE.

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| MAICERA DE 100 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 82 | 97 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PONIENTE No. 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | HOSPITAL BENITO JUAREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | VILLALONGEN No. 117 | 34 | PIEZA | 18 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 135 | 160 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE. ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL I.M.S.S. TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, PRIMER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Alentamente
G.P. Sergio Enrique Muñoz Boverlil
Representante Legal.
RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. IA-09678019-NB33-2013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 9: REPOSICION DE PLANTA DE SOMBRA PARA MACETOS DE BARRIO DE 50 A 60 CMS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SIMONSTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------|--------|-------------------------|--------------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | | |
| | | | | DRACENA ROJA DE 90 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 154 | 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOLEDO No. 31 | 26 | PIEZA | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | HOSPITAL BENITO JUÁREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 18 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 200 | 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SERALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASI COMO LOS SERALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente
C.C. Sergio Enrique Mamoz Becerril.
Representante Legal.
REC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. 1A-09GYR019-N323-2015


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 9: REPOSICION DE PLANTA DE SOMBRA PARA MACETO DE BARRIO DE 50 A 60 CMS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| SINGONIO DE 30 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 147 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 9 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 9 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | HOSPITAL BENITO JUÁREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 11 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 190 | 267 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, PRIMER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

CP Sergio Enrique Muñoz Becerra
Representante Legal.
RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA


INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09GYR019-N8323-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 9: REPOSICION DE PLANTA DE SOMBRERA PARA MACETO DE BARRO DE 50 A 60 CMS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE. SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------|---------|-------|------------------|-----------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | |
| PALMA CAMEDOR DE 20 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 154 | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 9 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOLEDO No. 21 | 25 | PIEZA | 11 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOKIO No. 92 | 25 | PIEZA | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | HOSPITAL BENITO JUAREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 193 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 270 | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS. LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VICENTE. ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSS TALESCOMO: 1° DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1° DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE. TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

 C.P. Sergio
 Representante Legal.
 RFC: RCT-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09GYR019-N323-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETAJAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 9: REPOSICION DE PLANTA DE SOMBRERA PARA MACETO DE BARRO DE 50 A 60 CMS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016). DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 al 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| ARALIA JAPONESA DE 100 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | PIEZA | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 193 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TOLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PONIENTE 146 No. 825 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | HOSPITAL BENITO JUAREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | VILLALONGEN No. 117 | 34 | PIEZA | 24 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | PIEZA | 39 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 295 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VICENTE FOX COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSS TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

Atentamente,

 Representante Legal.
 R.F.S.: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09GYR019-NM33-2013

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 9: REPOSICION DE PLANTA DE SOMBRERA PARA MACETO DE BARRO DE 50 A 60 CMS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE. SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 al 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | |
| CUNA DE MOISES DE 30 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DURANGO No. 291 | 24 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DURANGO No. 289 | 25 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DURANGO No. 323 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | HAMBURGO No. 18 | 26 | PIEZA | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | REFORMA No. 476 | 26 | PIEZA | 178 | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PONIENTE 146 No. 825 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | HOSPITAL BENITO JUAREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 17 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | REVOLUCION N° 1586 | 35 | PIEZA | 15 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 230 | 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS. LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE. ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSS. TALES COMO: 1° DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, DOS VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1° DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Alentamiento
 C.P. Sergio Martínez Becerra
 Representante Legal.
 RFC: RCP-040119-SP3

SIN TEXTO

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-09GYR019-N323-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 9: REPOSICIÓN DE PLANTA DE SOMBRA PARA MACETO DE BARRO DE 50 A 60 CMS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETÓN, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016). DE ACUERDO A LO SIGUIENTE.

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| PALO DE BRASIL DE 30 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 177 | 218 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 10 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 10 | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PONIENTE No. 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | HOSPITAL BENITO JUÁREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 220 | 270 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE ASÍ COMO LAS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, DÍAS DE VERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1. DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER FINES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Atentamente

C. P. Sergio Enrique Muñoz Becerra

Responsable Legal

RFC: RCP-040119-SP3

SIN TEXTO

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE PLANTAS DE SOMBRA PARA MACETON DE BARRIO O DE BARRO DE 50 A 60 CMS. DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR
 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09/GV/R019-N323-2015

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 al 30 | MAYO 2 al 31 | JUNIO 1 al 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | |
| MUÑECA DE 30 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DURANGO No. 291 | 24 | PIEZA | 48 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DURANGO No. 289 | 24 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DURANGO No. 323 | 24 | PIEZA | 23 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | HAMBURGO No. 18 | 24 | PIEZA | 4 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 191 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TOLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 11 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | VIOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | HOSPITAL BENITO JUÁREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 24 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 345 | 389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Atentamente
 Representante Legal

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINIOS (LOS DIAS DE DESCANSO) OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

 C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerra
 Representante Legal.

A

SIN TEXTO

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.


INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. 1A-09GTR019-N923-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

CONCEPTO No. 9: REPOSICION DE PLANTA DE SOMBRERA PARA MACETON DE BARRO DE 50 A 60 CMS. DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETON, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 al 30 | MAYO 2 al 31 | JUNIO 1 al 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | |
| ESPADA DE 35 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DURANGO No. 291 | 24 | PIEZA | 43 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DURANGO No. 289 | 24 | PIEZA | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DURANGO No. 323 | 24 | PIEZA | 16 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | PIEZA | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | HAMBURGO No. 18 | 24 | PIEZA | 4 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 193 | 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 17 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TOLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 11 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 11 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | HAMBURGO No. 389 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | MOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 2 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ROOST BALBUENITO JUAREZ No. B | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 29 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CALZ DEL HUERO ESQUINAS BOMBAS | 35 | PIEZA | 38 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 394 | 477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS. LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VICENTE FUERTES, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSS TALESCOMO 1º DE ENERO, PRIMER LUMES DE FEBRERO, TERCER LUMES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA. 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE. EFECTIVOS DESDE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

Atentamente

 Sr. Sergio Enrique Muñoz Becerra,
 Representante Legal.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09GYR019-A923-2013

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.
CONCEPTO No. 9: REPOSICIÓN DE PLANTA DE SOMBRERA PARA MACETO DE BARRO DE 50 A 60 CMS DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, SUMINISTRANDO TRES PLANTAS EN CADA MACETÓN, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016), DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------|------------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| | | | FICUS TRENZADO DE 25 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 193 | 270 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PALMA LIVISTONA DE 30 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 160 | 224 | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Atentamente

 C.P. Sergio Enrique Améz-Becerra
 Representante Legal
 R.F.C. SEP-040119-SP3



SIN TEXTO

SIN TEXTO

2.

M

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA


INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-0907R019-A023-2013

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 10: REPOSICION DE PLANTA DE SOL A JARDINERAS PARA LOS ARRIATES Y ALGORIAS, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016) DE ACUERDO A LA DESCRIPCION SIGUIENTE

| No. | INMUEBLE | J.C.U. UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|---------------|--------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 31 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | | |
| | DUSTY MILLER DE 50 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DURANGO No. 323 | 24 PIEZA | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SONORA 13 | 24 PIEZA | 12 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | REFORMA No. 476 | 25 PIEZA | 96 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AV. AZCAPOTZALCO No. 490 | 31 PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 PIEZA | 60 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | VILLALONGIN No. 117 | 34 PIEZA | 56 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CALZ DEL HUESO ESQ LAS BOMBAS | 35 PIEZA | 12 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CALZ. DEL HUESO SN | 35 PIEZA | 4 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 248 | 346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTES ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO, 10 DE MAYO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

 C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerril.
 Representante Legal.
 RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 DIVISION DE CONTRATACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. IA-09/GYR/19-NB23-2013

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 10: REPOSICIÓN DE PLANTA DE SOL A JARDINERAS PARA LOS ARRIATES Y ALEGORÍAS, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN SIGUIENTE

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 al 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | | |
| | | | ARRAYAN DE 30 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | PIEZA | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SONORA 13 | 24 | PIEZA | 10 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 198 | 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AV. AZCAPOTZALCO No. 490 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CALZADA VALLEJO No. 673 | 32 | PIEZA | 71 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AV. REVOLUCIÓN 1586 | 35 | PIEZA | 50 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 338 | 463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, LUEVES Y SÁBADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE.

Atentamente

 C.P. Sergio Enrique Gómez Becerra
 Representante Legal
 P.R.C. RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 10: REPOSICIÓN DE PLANTA DE SOL A JARDINERAS PARA LOS ARRÍATES Y ALGORÍAS, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN SIGUIENTE

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | | |
| AGAPANDO DE 60 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | PIEZA | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SONORA No. 13 | 24 | PIEZA | 9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 139 | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AV. AZCAPOTZALCO No. 490 | 31 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 32 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220 |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

Alentamente

C.P. Sergio Enrique Muñoz Becerril.
 Representante Legal.
 RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

INVITACION A CUANDO MENOSTRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRONICA
No. IA-09GYR019-N223-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 10: REPOSICION DE PLANTA DE SOL A JARDINERAS PARA LOS ARRIATES Y ALEGORIAS, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016) DE ACUERDO A LA DESCRIPCION SIGUIENTE

| No. | INMUEBLE | I.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|---------------|------|---------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| | | | CEDRO LIMON DE 40 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CALZ DEL HUESO ESQ LAS BOMBAS | 35 | PIEZA | 50 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ARALIA ELEGANTISIMA DE 30 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 92 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | VILLAONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 28 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 120 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1 DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

Atentamente

C.F. Sergio Esteban Muñoz Escobedo

Representante Legal

RFC: RCOB-840119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA


INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09/GYR019/NJ23-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PIREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 10: REPOSICION DE PLANTA DE SOL A JARDINERAS PARA LOS ARRATES Y ALEGORIAS, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO (ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016) DE ACUERDO A LA DESCRIPCION SIGUIENTE

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------------|------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| PAPIRO EGIPCIO DE 150 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 12 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALMA FENIX DE 150 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 12 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICUS PINTO DE 150 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 12 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PALMA CYCA DE 40 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 110 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNO DE 30 CMS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 90 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE 1 RAJADA DEL IMSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA, SANT'A. 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 1º DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE.

Atentamente

 C. P. Sergio Enriquez Muñoz Becerril.
 Representante Legal.
 RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA
No. IA-0907/RO19-N323-2015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|---------------|--------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | | |
| SUSTITUCIÓN DE PASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | HAMBURGO No. 239 | 26 | M2 | 14 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | M2 | 41 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | M2 | 41 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | M2 | 206 | 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIERRA PARA MACETA | | | | | | 302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TOLEDO No. 21 | 26 | M2 | 41 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SABINO No. 345 | 31 | M2 | 41 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | HOSPITAL BENTO JUAREZ No. 2 | 31 | M2 | 41 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | M2 | 81 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | M2 | 12 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | M2 | 163 | 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CALZ DEL RUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | M2 | 33 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1° DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1° DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 2° DE DICIEMBRE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Atentamente
C.P. Sergio Enrique Ybaroz Becerril.
Representante Legal.
RFC: RCP-040119-SP3

RA

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA


INVT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09GY8019-N323-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PÉTREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 12: PODA DE ARBOLES A UNA ALTURA DE 4 A 12 MTS., TENIENDO QUE RECORTAR BRAZOS DEL ÁRBOL QUE OBSTRUYEN LAS INSTALACIONES O PUEDAN CAERSE, SE RECORTARA UN PROMEDIO DE 5 BRAZOS CON UN GROSOR DE 20 CMS. APROXIMADAMENTE, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016, EL PRODUCTO DE RECORTE SE DESALOJARA DE LA UNIDAD.

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| PODA DE ARBOLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 21 | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 13 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | PIEZA | 21 | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CALZ. DEL HUESO SN | 35 | PIEZA | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AV. REVOLUCION 1586 | 35 | PIEZA | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 62 | 80 | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO Y OBTORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALESCOMO, 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE MAYO, 10 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE SEPTIEMBRE, 1º DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

Atentamente

 C.P. Sergio Enrique Muñoz Bassini
 Representante Legal
 RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

INVITACION A CUANDO MENOSTRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. 14-09CTP8019-N823-2013

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.
 CONCEPTO No. 13: REPOSICION DE MACETON DE BARRO DE 0.40 CMS DE ALTURA X 0.48 CMS DE DIAMETRO, CON PLATO, ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------|------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO 2 AL 31 | JUNIO 1 AL 30 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | |
| 1 | REPOSICIÓN DE MACETONES DE BARRO | 24 | PIEZA | 9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | REFORMA No. 476 | 35 | PIEZA | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TOLEDO No. 21 | 36 | PIEZA | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | PIEZA | 18 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CALZ. DEL HUESO SN | 35 | PIEZA | 20 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 57 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASI COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. FALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, DIESES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER JUNES DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

Alientamente
 C.P. Sergio 
 Representante Legal
 REC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-09GYR019-N23-2013


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
DIVISION DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

A649

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------|------------------|------|-------|-------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE AL 31 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| REPOSICIÓN DE MACETONES DE BARRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DURANGO No. 291 | 24 | PIEZA | 34 | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DURANGO No. 289 | 24 | PIEZA | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DURANGO No. 323 | 24 | PIEZA | 10 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | TIBURCIO MONTIEL 15 | 24 | PIEZA | 10 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | HAMBURGO No. 18 | 24 | PIEZA | 4 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | REFORMA No. 476 | 25 | PIEZA | 92 | 117 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TOLEDO No. 21 | 26 | PIEZA | 92 | 117 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TOLEDO No. 39 | 26 | PIEZA | 22 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | TOKIO No. 80 | 26 | PIEZA | 55 | 71 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TOKIO No. 92 | 26 | PIEZA | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS. LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CON LO SEÑALADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS. TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, DOS VES VIERNES Y SÁBADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO 13 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TERCER LUNES DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

Atentamente

Rep. Serio Enrique Martínez Accoruil.
Representante Legal.
RFC: RCP-040119-SP3

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 UNIDAD DE ADMINISTRACION
 COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 COORDINACION TECNICA DE ADQUISICION DE BIENES DE INVERSION Y ACTIVOS
 DIVISION DE CONTRATACION DE ACTIVOS Y LOGISTICA

INVITACION A CUANDO MENOSTRES PERSONAS
 NACIONAL ELECTRONICA
 No. IA-09/CP/19-N323-2015

PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PETREAS, JARDINERAS Y MACETONES.

CONCEPTO No. 14: APLICACION DE PINTURA MATE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, TIPO VINIL ACRILICA Y/O SIMILAR SUPERIOR, COLOR ROJO TERRACOTA O CHOCOLATE, A MACETONES DE BARRO


A649

| No. | INMUEBLE | J.C.U. | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|-------|---------|-------|------------------|------|-------|-------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL 1 AL 30 | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE AL 31 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | | |
| REPOSICION DE MACETONES DE BARRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | TOKIO No. 104 | 26 | PIEZA | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | HAMBURGO No. 289 | 26 | PIEZA | 15 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | SEVILLA No. 33 | 26 | PIEZA | 18 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PONIENTE 146 No. 825 | 31 | PIEZA | 19 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | MOLETA No. 16 | 31 | PIEZA | 24 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | HOSPITAL BENITO JUAREZ No. 12 | 31 | PIEZA | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SABINO No. 345 | 31 | PIEZA | 19 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CALZADA VALLEJO No. 675 | 32 | PIEZA | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | VILLALONGIN No. 117 | 34 | PIEZA | 89 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CALZ. DEL HUESO ESQ. LAS BOMBAS | 35 | PIEZA | 85 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | AV. REVOLUCION 1586 | 35 | PIEZA | 15 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 637 | 809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA: NO SE CONSIDERAN LOS DOMINGOS, LOS DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE, ASÍ COMO LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL IMSS, TALES COMO: 1º DE ENERO, PRIMER LUNES DE FEBRERO, TERCER LUNES DE MARZO, JUEVES, VIERNES Y SABADO DE LA SEMANA MAYOR DE SEMANA SANTA, 1º DE MAYO, 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, 1º DE OCTUBRE, 1º DE NOVIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

Atentamente

 C.P. Sergio Enriquez Martinez Baccetti.
 Representante Legal.
 RFC: RCP-040119-SP3

SIN TEXTO